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0 . 1  
NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O  

VODILNEM NAČRTU – NAČRTU ARHITEKTURE 

 

INVESTITOR  

ime in priimek ali naziv družbe, naslov 
SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (za Mestno 

občino Celje in 23 občin Savinjske regije) 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI  

naziv gradnje PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA 

RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) – UMESTITEV 

DVIGALA 
kratek opis gradnje  

vrste gradnje NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA 

DOKUMENTACIJA  

vrsta dokumentacije PZI 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE 

številka projekta 1711/20 

PODATKI O NAČRTU  

strokovno področje načrta ARHITEKTURA 
številka načrta 1711/20 

datum izdelave JUNIJ 2020 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA  

ime in priimek pooblaščenega arhitekta Zdenko PROSEN, univ.dipl.inž.arh., 
identifikacijska številka ZAPS 0046 A  

podpis pooblaščenega arhitekta 

 

 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA  

projektant (naziv družbe) Studio LIST, d.o.o. 
sedež družbe Oblakova 30, SI – 3000 Celje 

vodja projekta Miha PROSEN mag.inž.arh., 
identifikacijska številka ZAPS 1695 

podpis vodje projekta 

 

odgovorna oseba projektanta Miha PROSEN mag.inž.arh. 
podpis odgovorne osebe projektanta  
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0 . 2  
KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA – 

NAČRTA ARHITEKTURE št. 1711/20 

 

 

0 SPLOŠNI DEL 

0.1 Naslovna stran 

0.2 
Kazalo vsebine 

VODILNEGA NAČRTA – NAČRTA ARHITEKTURE 

0.3 
PRILOGA 1A 

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI 

0.4 
PRILOGA 2B 

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI 

0.5 
PRILOGA 3 

KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

0.6 
PRILOGA 4 

SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 

0.7 

IZKAZI 

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI 

IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE 

IZKAZ ZAŠČITE PRED HRUPOM 

 

1 TEHNIČNI DEL 

 

 TEKSTUALNI DEL 

A TEHNIČNO POROČILO S PODROČJA ARHITEKTURE 

B POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 

C ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO OSTALIH NAČRTOV 

 GRAFIČNI DEL 
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D LOKACIJSKI PRIKAZI 

E TEHNIČNI PRIKAZI 
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0 SPLOŠNI DEL 

0.3 PRILOGA 1A 

 

 

PODATKI O  
UDELEŽENCIH, GRADNJI  
IN DOKUMENTACIJI 

  

  
              

INVESTITOR         

ime in priimek ali naziv družbe 

SIMBIO, d.o.o., 
Teharska cesta 
49, 3000 Celje (za 
Mestno občino 
Celje in 23 občin 
Savinjske regije) 

        

naslov ali sedež družbe 
Teharska cesta 
49, 3000 Celje 

        

elektronski naslov tina.kramer@simbio.si       

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI             

naziv gradnje 
  PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA 

RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) – UMESTITEV DVIGALA 
  

kratek opis gradnje   

Na podlagi zahtev investitorja, posnetka obstoječega stanja objekta in 
terena, je izdelana DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja) za objekt: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE 
REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) – 
UMESTITEV DVIGALA. Gre za ureditev prizidka k obstoječemu 
poslovnemu objektu investitorja. Poseg je namenjen zagotovitvi 
dostopnosti gibalno oviranim osebam in povečanju poslovnih prostorov.  

  

VRSTE GRADNJE   NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA       

DOKUMENTACIJA             

vrsta dokumentacije   PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)   

  

# 
 

sprememba 
dokumentacije 

   

  

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI           

številka projekta   1711/20         

datum izdelave   junij 2020         

PODATKI O PROJEKTANTU         

projektant (naziv družbe) 
  STUDIO LIST 

d.o.o. 
        

sedež družbe   Oblakova ulica 30, 3000 Celje       

vodja projekta   Miha Prosen, mag.inž-arh.       

identifikacijska številka   ZAPS 1695         
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podpis vodje projekta 

  

  

        

odgovorna oseba projektanta   Miha Prosen         

podpis odgovorne osebe projektanta 

            

 
    

  

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU         

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli 
gradiva, ki služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo 
zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi 
ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic. 

 

POOBLAŠČENI ARHITEKTI             

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Zdenko Prosen, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0045 A 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture   

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA 
GRADBENIŠTVA           

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Tomaž Klančnik, u.d.i.g., G-0922 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   2 Načrt s področja gradbeništva   

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA 
ELEKTROTEHNIKE           

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Evgen Konušek, u.d.i.el., IZS E-1525 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   3 Načrt s področja elektrotehnike   

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA 
STROJNIŠTVA             

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Maksimiljan Rozman, u.d.i.s., S-0082 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   4 Načrt s področja strojništva   

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA 
POŽARNE VARNOSTI             

ime in priimek, strokovna  
izobrazba, identifikacijska številka 

  Aleš Hudernik, univ.dipl.gosp.inž.stroj., IZS TP-0706 

navedba gradiv, ki so jih izdelali   6 Načrt s področja požarne varnosti   
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0.4 PRILOGA 2B 

 

 

 

IZJAVA PROJEKTANTA  
IN VODJE PROJEKTA V PZI 
 

PROJEKTANT 

projektant (naziv družbe) STUDIO LIST d.o.o. 

sedež družbe   Oblakova ulica 30, 3000 Celje 

odgovorna oseba projektanta Miha Prosen 

     

IN VODJA PROJEKTA 

vodja projekta   Miha Prosen, mag.inž-arh. 

identifikacijska številka ZAPS 1695 

    

  IZJAVLJAVA 

   

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,  
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, 

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,  
tehničnimi smernicami in pravili stroke, 

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve, 

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive 
in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena. 

      

vodja projekta Miha Prosen, mag.inž-arh. 

identifikacijska številka ZAPS 1695 

podpis vodje 
projekta 

    

odgovorna oseba projektanta Miha Prosen 

podpis odgovorne osebe projektanta 
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0.5 PRILOGA 3 
    

KAZALO VSEBINE PROJEKTA 
 

 
      

KAZALO NAČRTOV       

PZI  PID  
    navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo 

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta 

0/1 Vodilni načrt - načrt arhitekture 1711/20     

2 Načrt s področja gradbeništva T-17/2020     

3 Načrt s področja elektrotehnike  22-20     

4 Načrt s področja strojništva REM-435/2020     

6 Načrt s področja požarne varnosti NPV 2223-2020     

        
    

    

KAZALO IZKAZOV       

PZI    
naziv izkaza     št. izkaza 

izkaz zaščite pred hrupom 1711/20 

izkaz požarne varnosti NPV 2324 - 2020 

izkaz toplotnih karakteristik stavbe 1711/20 
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0.6 PRILOGA 4 
      

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI 
 

      

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje 
  PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA 

RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) – UMESTITEV DVIGALA 

kratek opis gradnje   

Na podlagi zahtev investitorja, posnetka obstoječega stanja objekta 
in terena, je izdelana DGD (projektna dokumentacija za pridobitev 
mnenj in gradbenega dovoljenja) za objekt: PREUREDITEV 
UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z 
ODPADKI (RCERO Celje) – UMESTITEV DVIGALA. Gre za ureditev 
prizidka k obstoječemu poslovnemu objektu investitorja. Poseg je 
namenjen zagotovitvi dostopnosti gibalno oviranim osebam in 
povečanju poslovnih prostorov.  

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega 
dovoljenja 

    

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.       

kratek opis pripravljalnih del     

VRSTE GRADNJE   NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA     

glavni objekt   Obstoječi poslovni objekt     

pripadajoči objekti     

objekt z vplivi na okolje   NE 
 

  
 

številka GD za obstoječe objekte   
351-400/2005-
3/EV 

      

datum GD za obstoječe objekte   5.9.2005       

navedba uprav. organa, ki je izdal GD   Upravna enota 
Celje 

      

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO  
 

# 
 

gradnja se nanaša na stavbo 
    

  
 

# 
 

seznam zemljišč je v priloženi 
tabeli 

    

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN 

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.       

katastrska občina   BUKOVŽLAK       

številka katastrske občine   1083       

parc. št.  487/5, 487/6, 
487/8 

      

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi           
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namembnosti in za prijavo gradnje. 

OSKRBA S PITNO VODO           

katastrska občina   
BUKOVŽLAK 
(obstoječ) 

      

številka katastrske občine   1083       

parc. št.   487/6,487/5       

ELEKTRIKA           

katastrska občina   

BUKOVŽLAK 
(obstoječe - 
prestavitev 
omarice) 

      

številka katastrske občine   1083       

parc. št.   
487/10, 487/11, 
487/6, 487/8, 
487/8, 487/5 

      

PLIN           

katastrska občina   
BUKOVŽLAK 
(obstoječe) 

      

številka katastrske občine   1083       

parc. št.   487/8       

TOPLOVOD           

katastrska občina   /       

številka katastrske občine           

parc. št.           

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO           

katastrska občina   /       

številka katastrske občine           

parc. št.           

ODVAJANJE FEKALNIH VODA           

katastrska občina   
BUKOVŽLAK 
(obstoječe) 

      

številka katastrske občine   1083       

parc. št.   487/8, 487/7       

ODVAJANJE METEORNIH VODA           

katastrska občina   
BUKOVŽLAK 
(obstoječe) 

      

številka katastrske občine   1083       

parc. št.   487/7, 487/6       

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE         

katastrska občina   
BUKOVŽLAK 
(obstoječe) 

      

številka katastrske občine   1083       

parc. št.   1502/3       

DRUGO (NAVEDI)           

0           
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katastrska občina           

številka katastrske občine           

parc. št.           

            

katastrska občina           

številka katastrske občine           

parc. št.          

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV  

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 
prijavo gradnje. 

vrsta infrastrukture   
TK, ELEK., 
FEKALNA 

      

katastrska občina   BUKOVŽLAK       

številka katastrske občine   1083       

parc. št.  487/5, 487/6, 
487/8 

      

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. 

katastrska občina           

številka katastrske občine           

parc. št.           

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE 

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, 
ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati). 

katastrska občina           

številka katastrske občine           

parc. št.           

          

LOKACIJSKI PODATKI           

prostorski akt 

Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega 
družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
za območje Mestne občine Celje - Celjski prostorski plan (Ur. list 
SRS št. 40/86, 4/88, Ur. list RS št. 86/2001) in Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje (proj. 
št. 322/98 ZPI, Ur. list RS, št. 108/01, 45/10, 34/12).  

EUP         

namenska raba 
stavbno 
zemljišče 

      

URBANISTIČNI KAZALCI           

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.       

zazidana površina 27,50 m2       

samo za stavbe           

a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem   27,5 m2 faktor zazidanosti (FZ)   

b) tlakovane odprte bivalne površine   obstoječe faktor izrabe (FI)   
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c) tlakovane prometne in funkcionalne površine   obstoječe 
faktor odprtih bivalnih površin 
(FOBP) 

  

d) zelene površine   obstoječe faktor zelenih površin (FZP)   

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)   #VALUE! 
drugi podatki o gradbeni parceli - v 
skladu z zakonom o urejanju 
prostora 

  

(obvezno po letu 2021)     (podatek se vpisuje po letu 2021)   

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO   
Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.       

  
predvidena 

komunalna 
oskrba 

lokacija 
priključitve 

k.o. parcelna št. 

OSKRBA S PITNO VODO         

ELEKTRIKA 
obstoječ 

priključek 

obstoječa 
merilna 
omarica 

1083 
BUKOVŽLAK 

487/10 

TOPLOVOD 
obstoječ 

priključek 

obstoječa 
merilna 
omarica 

1083 
BUKOVŽLAK 

  

ODVAJANJE FEKALNIH VODA 
obstoječ 

priključek 
  

1083 
BUKOVŽLAK 

487/8 

ODVAJANJE METEORNIH VODA 
obstoječ 

priključek 
  

1083 
BUKOVŽLAK 

487/6 

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE 
obstoječ 

priključek 
  

1083 
BUKOVŽLAK 

1502/3 

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA     

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno. 

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI 

OBČINA 
SKLADNOST S PROSTORSKIMI 
AKTI 

    
      

VAROVANA OBMOČJA 

VARSTVO NARAVE   NARAVOVARSTVENO MNENJE 

          

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE 

VODOVOD MNENJE 

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV 

PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV 

FEKALNE VODE MNENJE 

METEORNE VODE MNENJE 

TELEFONIJA MNENJE 

KABELSKA TV MNENJE 

OBČINSKE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBČINSKIH CEST 

DRUGA MNENJA 

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH 

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta  
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve). 

            

OBJEKT 1 - STAVBA           

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH         

imenovanje objekta   PRIZIDEK 
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kratek opis objekta   

Prizidek k obstoječemu poslovnemu objektu. 
Poseg je namenjen zagotovitvi dodatnih poslovnih 
prostorov in pa ureditvi dostopnosti za gibalno 
ovirane osebe. 

parcelna številka   
487/5, 487/8, 
487/6 

    

katastrska občina   BUKOVŽLAK     

vrsta gradnje   novogradnja - prizidava   

zahtevnost objekta   manj zahteven     

požarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE 

klasifikacija po CC-SI 

 

12201 Stavbe javne uprave 

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA  
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin: 

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.           

del 1 - klasifikacija po CC-SI   12203 Druge poslovne stavbe  delež 100% 

del 2 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 3 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 4 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 5 - klasifikacija po CC-SI      delež 0% 

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI objekti)      delež 0% 

VELIKOST STAVBE   

Samo v DGD.           

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno) 
7,22 m x 3,81 

m 

najvišja višinska kota  (n. v.)     262,34 m 

višinska kota pritličja (n. v.)         250,34 m 

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.) 

248,92 m 
(dno 

dvigalnega 
jaška) 

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)  

POVRŠINE IN PROSTORNINA   

Samo v IZP, DGD in PID.           

Zazidana površina (m2) 27,50 m2 

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) 58,95 m2 

Bruto tlorisna površina (stavbe)         78,0 m2 

Bruto prostornina (stavbe)         311,2 m3 

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV     

Samo v DGD.           

Število stanovanjskih enot (stavbe)   /   Etažnost P+N+M 

Število ležišč   /   
število parkirnih 
mest 

obstoječe 

Fasada    zaključni sloj omet, lesena fasada 

Oblika strehe   
enokapnica, 
ravna streha 

  
Naklon (v 
stopinjah) 

15 stopinj 

drug podatki zahtevani v PA     
      

 

  



  

www.studio-list.si 

 

info@studio-list.si 

+386 3 428 09 80  
 

št. načrta.: 1711/20            PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) – UMESTITEV DVIGALA               13 

0.7 IZKAZI 

 

0. 7. 1 IZKAZ POŽARNE ZASNOVE 

 

Izkaz požarne varnosti povzet po Načrtu požarne varnosti št. NPV 2324 – 2020. 

 

0. 7. 2 IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE 

 

Izkaz energijskih lastnosti stavbe je povzet po Elaboratu gradbene fizike za področje 

učinkovite rabe energije v stavbah št. 1711/20.  

 

0. 7. 3 IZKAZ ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH 

 

Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah je povzet po Elaboratu zaščite stavbe pred 

hrupom v stavbah in je v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito pred hrupom v stavbah. 

 

0. 7. 4 IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA STAVBE 

 

Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe je povzet po Načrtu strojništva in 

je v skladu s predpisi, ki urejajo prezračevanje in klimatizacijo stavb. 
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Priloga 1: IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE 

 
 
Podatki o objektu  
 
 
Projektni naziv in klasifikacija (CC-SI) objekta:  PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA 

CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) – 
UMESTITEV DVIGALA 

   CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe 
 
 
 

Lokacija objekta 
(naslov / parcelna številka in k.o. zemljišča):  Obstoječi poslovni objekt se nahaja na parcelni številki 

487/5, 487/6 in 487/8, vse k.o. 1083 BUKOVŽLAK.  
 
 
 

 
Podatki o zasnovi ali študiji – ustrezno obkroži  
(projektant, odg. projektant, identifikacijska številka IZS/ZAPS  
in datum izdelave):          Aleš Hudernik, univ.dipl.gosp.inž.stroj., IZS TP-0706 

           junij  2020 

       
 
Podatki o izkazu požarne varnosti faza PID  
(projektant, odg. projektant, identifikacijska številka IZS/ZAPS,  
datum izdelave):  
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Požarnovarnostni ukrepi 

 

Načrtovani ukrepi (PZI) 

Izvedeni ukrepi (PID) 

 Ukrep / Zahteva 
Datum in 
podpis6 

 
 Opombe (povzetek sprememb in 

dokazila o ustreznosti izvedbe) 

Širjenja požara na sosednje objekte 
Zahteve za odmike od 
sosednjih objektov in mej 
sosednjih zemljišč  

Zunanje stene in strehe stavbe morajo biti projektirane in 
grajene tako, da je z upoštevanjem njihovega odmika od 
meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje objekte. 
 
Odmiki celotnega objekta do sosednjih parcelnih mej se s 
predvideno prizidavo z zahodne, južne in vzhodne strani 
niso spreminjali. S severne strani se je odmik zmanjšal, 
vendar je s severne strani locirano kmetijsko zemljišče v 
lasti investitorja in brez bližnjih stavb. 
 
Širjenje požara na sosednje objekte je ustrezno omejen. 

   

Zahteve za zunanje stene, 
fasade, strope in strešno 
kritino oziroma druge 
požarne ločitve med objekti  
 

   

Nosilnost konstrukcije ter širjenja ognja po objektu  

 Zahteve za požarno 
odpornost nosilne 
konstrukcije objekta  
 

V skladu s tabelo 7 Tehnične smernice TSG – 1 – 001 : 
2019 – POŽARNA VARNOST V STAVBAH mora biti 
nosilna konstrukcija objekta požarno odporna vsaj 60 
minut – R60. Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija, 
zaščitena s požarno odpornimi in negorljivimi materiali 
skladno z M-HFHHolzR. 
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Zahteve za razdelitev objekta 
v požarne sektorje s 
požarnimi obremenitvami 
požarnih sektorjev in 
površinami požarnih 
sektorjev  
 

Obravnavani prizidek se v vseh etažah v smislu požarnih 
sektorjev priključi k obstoječemu objektu. Tako je celoten 
objekt enovit požarni sektor PSObj, v velikosti cca. 198 m2 
(obstoječ objekt 172 m2 in 26 m2 prizidka). 

   

Zahteve za požarne 
odpornosti na mejah požarnih 
sektorjev (stene, stropi, 
odprtine, preboji za 
inštalacije, parapeti, fasade, 
zaščite zunanjih požarnih 
stopnišč, ipd.)  

   

Zahteve za obložne materiale 
in druge vgrajene materiale v 
objektu, kot so npr. talne, 
stenske in stropne obloge  
 

V skladu s tabelo 10 mora biti obloga zunanjih sten iz 
materiala z gorljivostjo razreda vsaj D-s3,d2. 
 
V objektu ni zaščitenih evakuacijskih poti in tudi 
tehničnih prostorov. Zato ne podajamo zahtev za 
notranje talne stenske ali stropne obloge. 

   

Širjenja dima po objektu in prezračevanje  
Zahteve za razdelitev objekta 
v dimne sektorje, s seznamom 
in površinami dimnih 
sektorjev in opisom dimnih 
zaves  

Vsi posamezni prostori s svojo geometrijo predstavljajo 
svoje dimne sektorje.  

   

Zahteve za odvod dima in 
toplote in površine za 
oddimljanje: 
 
 

Ni zahtev. 

   

Zahteve za kontrolo dima 
(npr. naprave za kontrolo 
dima v požarnih stopniščih)  
 

Ni zahtev. 
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Zahteve za prezračevalne 
sisteme (požarna odpornost, 
dimotesnost, vgradnja 
požarnih loput, krmiljenje 
prezračevanja ob požaru)  
 

Ni zahtev. 

   

Evakuacijske poti  
Predvideno največje število 
oseb, ki se lahko hkrati 
zadržujejo v objektu in 
posameznih prostorih  
 

V obstoječem objektu je do 10 zaposlenih. Število oseb se 
s prizidavo nekoliko poveča. Skupaj bo v objektu do 20 
oseb.  

   

Zbirno mesto (zahteve za 
lokacijo)  
 

Zbirno mesto je predvideno južne strani. 

   

Zahteve za evakuacijske 
izhode na varno mesto 
(seznam izhodov z lokacijami 
in dimenzijami, posebnosti 
glede odpiranja)  
 

Vrata na evakuacijskih poteh, ki se jih ne bi smelo 
odpirati z zunanje strani, poleg tega pa lahko zagotavljajo 
nadzor nad prihajanjem in odhajanjem ljudi, morajo biti 
izvedene skladno s smernico SZPV-CFPA-E:  

– Za izhode ob paniki povzema 
zahteve standarda SIST EN 179 (velja 
za vrata, ki vodijo neposredno na 
prosto)  

 
Vrata na izhodih na varno mesto morajo biti taka, da jih 
lahko gasilci v nujnem primeru s svojimi orodji odprejo z 
zunanje strani.  
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Zahteve za nezaščitene dele 
evakuacijske poti (največje 
dovoljene dolžine in širine)  
 

Evakuacijsko pot je treba projektirati tako, da predstavlja 
najkrajšo možno pot za umik uporabnikov iz ogroženih 
prostorov v stavbi na varno mesto. 
 
Svetla višina hodnikov, ki so sestavni del evakuacijske 
poti, mora znašati vsaj 2,1 m. Svetla višina vrat mora 
znašati vsaj 2 m. 
 
Dolžine evakuacijskih poti 
- Če vodijo evakuacijske poti iz prostorov do enega 

izhoda v hodnik, do izhoda na varno mesto, dolžina 
teh delov evakuacijske poti ne sme presegati 20 m. 

- Če vodijo evakuacijske poti iz prostorov do več 
izhodov na varno mesto, dolžine teh delov 
evakuacijske poti ne smejo presegati 35 m. 

- Dolžine evakuacijskih poti ustrezajo. 
 
Skupna dolžina evakuacijske poti 
- Skupna dolžina evakuacijske poti, ki iz prostorov 

vodi do enega izhoda na varno mesto, ne sme 
presegati 35 m.  

- Če evakuacijske poti iz prostorov vodijo do dveh ali 
več neodvisnih izhodov na varno mesto, skupna 
dolžina poti ne sme presegati 50 m.  

- Skupne dolžine evakuacijskih poti ustrezajo. 
 
Širina evakuacijskih poti 
- Širina izhodov mora biti vsaj 90 cm. Najmanjša 

širina hodnikov je 1,2 m.  Evakuacijske poti morajo 
biti vedno proste.  

   

Zahteve za zaščitene dele 
evakuacijske poti (lokacija, 
zahtevana širina in največje 
dovoljene dolžine)  
 

  



NAČRT POŽARNE VARNOSTI PZI 

OBJEKT: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA 
RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO CELJE) – UMESTITEV DVIGALA 

št. elaborata: 
NPV 2324 – 2020 

INVESTITOR: SIMBIO, D.O.O., TEHARSKA CESTA 49, 3000 CELJE 

 

Elaborat se ne sme reproducirati ali popravljati brez soglasja avtorjev Stran 24 od 28 

 

 
Zahteve za označitev in 
osvetlitev evakuacijskih poti  
 

V skladu s tabelo 35 Tehnične smernice TSG-1-001:2019 
se vgradnja sistema varnostne razsvetljave ne zahteva. 
Klub temu naj se v obravnavane prostore prizidka (v 
obstoječem objektu je sistem varnostne razsvetljave že 
vgrajen) vgradi sistem varnostne razsvetljave. V 
nadaljevanju osnovne zahteve. 
 
Varnostna razsvetljava mora biti zagotovljena:  

- na evakuacijskih poteh, 
- na požarnih točkah (ročni gasilniki, omarice 

prve pomoči) 
 

Evakuacijske poti morajo biti osvetljene do izhoda na 
prosto. 
 
Oznake izhodov in oznake evakuacijskih poti morajo biti 
neposredno ali posredno osvetljene z varnostno 
razsvetljavo.  
 
Namestitev piktogramov in osvetljenost prostorov z 
varnostno razsvetljavo mora biti skladna s SIST EN 1838. 
Piktogrami morajo ustrezati zahtevam standarda SIST 
EN ISO 7010. 

   

Zahteve za evakuacijo 
povezane z dvigali  
 

Dvigalo se za evakuacijo se ne sme uporabljati, kar mora 
biti jasno označeno v vsaki etaži. 
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Odkrivanje požara in alarmiranje  
Načini odkrivanja požara 
(stalna prisotnost - 
organizacijski ukrepi / 
sistemi za avtomatsko 
odkrivanje požara)  
 V skladu s tabelo 37 Tehnične smernice TSG-1-001:2019 

se v obravnavani prizidek vgradnja sistema 
avtomatskega javljanja požara ne zahteva.  

   

Alarmiranje (stalna prisotnost 
- organizacijski ukrepi/ 
avtomatsko alarmiranje z 
zvočnim, govornim ali 
svetlobnim sporočanjem, 
prenos alarma na stalno 
zasedeno mesto)  
 

   

Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za požarno varnost in krmiljenje  
Zahteve za rezervno 
energijsko napajanje sistemov 
in naprav za požarno varnost 
v objektu (čas zagotavljanja 
napajanja, požarna zaščita, 
požarna odpornost kablov ali 
kinet)  
 

Ni zahtev. 

   

Zahteve za aktivacije in 
deaktivacije naprav in 
sistemov (ročno ali 
avtomatsko preko požarne 
centrale, možnost ponovnega 
ročnega vklopa in druge 
zahteve za krmiljenja za 
gasilce)  
 

V skladu s tabelo 37 Tehnične smernice TSG-1-001:2019 
se v obravnavani prizidek vgradnja sistema 
avtomatskega javljanja požara ne zahteva. 
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Naprave in sistemi za gašenje ter zahteve za gasilce  
Zahtevana oskrba z vodo (viri 
vode za gašenje, kapaciteta in 
trajanje, število in zahteve za 
izvedbo zunanjih in notranjih 
hidrantov)  
 

V skladu s tabelo 40 Tehnične smernice TSG – 1 – 001 : 
2019 – POŽARNA VARNOST V STAVBAH je za 
obravnavane stavbe potrebno zagotoviti vsaj 600 l/min 
vode za gašenje.  
 
Najmanj 50% količine vode je treba zagotoviti v razdalji 
60 m od delovnih površin pri stavbi. Preostala količina 
vode mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m. 

   

Zahteve za gasilne sisteme 
(lokacija, gasilo, način 
aktiviranja, karakteristične 
zahteve za gašenje)  
 

Voda za gašenje morebitnih požarov bo zagotovljena 
preko obstoječega zunanjega  hidrantnega omrežja Glede 
na bruto tlorisno površino obravnavanega objekta se v 
skladu s tabelo 39 Tehnične smernice TSG-1-001:2019 
vgradnja notranje hidrantne mreže ne zahteva. 
 
Je pa v obstoječem objektu nameščena notranja hidrantna 
mreža, ki pokriva tudi nove prostore prizidka. 
 
Število gasilnih aparatov se določi na osnovi Pravilnika o 
izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS, št.: 
67/05), priloga 1. 
 
V obstoječem objektu je nameščenih 5 ročnih gasilnikov 
že nameščeni na prašek ABC-6 kg. Novih ročnih 
gasilnikov ni potrebno namestiti. 

   

Zahteve za dovozne poti ter 
delovne in postavitvene 
površine  

Zagotovljen je dostop do vseh izhodov. Dovoz do objekta 
je zagotovljen z južne strani, kjer je odcep z glavne ceste. 
Delovne površine so zagotovljene na glavni cesti z južne 
strani – cesta Celje – Bukovžlak. 

   

Zahteve za gasilsko dvigalo 
(mesto vstopa za gasilce, 
dimenzije dvigala, zahteva za 
nadtlačno kontrolo, ipd..)  
 

V objektu ni zahtev po vgradnji gasilskih dvigal. 
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Inštalacije, ki vplivajo na požarno varnost  
Zahteve za inštalacije 
vnetljivih plinov in tekočin  
 

Ni zahtev. 

   

Zahteve glede kurilnih in 
dimovodnih naprav in 
skladiščenja goriva 
 

Ni zahtev. 

   

Zahteve glede 
protieksplozijske zaščite  
 

Ni zahtev. 

   

Zahteve glede strelovodnih in 
energetskih naprav  
 

Obravnavana stavba mora biti opremljena s sistemom 
zaščite pred strelo z zaščitnim nivojem najmanj IV, ki 
mora biti projektiran, izveden in vzdrževan tako, da:  

- odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez 
škodljivih posledic ter pri tem ne povzroča 
iskrenja in električnih preskokov, ki bi lahko 
povzročili požar,  

- omeji okvare električnih, telekomunikacijskih 
in drugih oskrbovalnih sistemov na najmanjšo 
možno mero,  

- omeji okvare električnih in elektronskih naprav 
na najmanjšo možno mero in  

- zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in 
koraka z ustrezno izenačitvijo potenciala.  
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Zahteve za NN elektro 
instalacije:  
 

Električne inštalacije morajo biti v skladu s Pravilnikom o 
nizkonapetostnih električnih instalacij (Ur. List RS, št. 
41/09) ter Tehnične smernice TSG-N-002:2013 
projektirane, izvedene in vzdrževane tako, da: 

– se prepreči električni udar, 

– se prepreči prekomerno segrevanje njihovih 
elementov, 

– se prepreči vžig možne eksplozivne atmosfere, 

– se preprečijo podnapetostni, prenapetostni in 
prekomerni elektromagnetni vplivi, 

– se preprečijo nevarnosti prekinitve napajanja, 

– se preprečijo druge nevarnosti (npr. oblok, 
nenadzorovano mehansko delovanje), 

– zagotavljajo pravilno in nemoteno delovanje 
naprav in opreme, ki se priključujejo nanje in 

– ne ovirajo stalnosti in kakovosti dobavljene 
električne energije sosednjim inštalacijskim 
sistemom s prekomernimi nihanji napetosti ali 
drugimi tehničnimi motnjami. 

   

6 S podpisom odgovorni projektant potrjuje, da so bili izvedeni vsi načrtovani ukrepi. 



IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE
za PZI

Investitor SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, Celje

Stavba PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGA

Lokacija stavbe BUKOVŽLAK, Teharska cesta 49, Celje

Katastrska občina BUKOVŽLAK

Parcelna(e) številka(e) 487/6, 487/8

Koordinate lokacije X (N) = 101000 km    Y (E) = 462000 km
stavbe (X,Y)

Vrsta stavbe Šifra: 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe

Etažnost do tri etaže

Projektant Studio List, d.o.o.

Odgovorni vodja Miha PROSEN mag.inž.arh. ZAPS 1695 A

projekta

Izdelovalec izkaza Tadej RENAR, mag. inž. arh.

Izdelano na podlagi 1711/20, 30.04.2020
elaborata

Datum izdelave izkaza 07.05.2020

Izjavljam, da iz izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba dosega
predpisano raven učinkovite rabe energije.

Podpis izdelovalca izkaza:  ...............................................

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 1



Neto uporabna površina stavbe Au =  57,12 m2

Kondicionirana prostornina stavbe Ve =  302,60 m3

Površina toplotnega ovoja stavbe A =  240,51 m2

Oblikovni faktor fo = A/Ve =  0,79 m-1

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje) DD =  3.300,00 K dni

Temperaturni presežek (za hlajenje) DH =  0,00 K ur

Povprečna letna temperatura zunanjega zraka T
L

T
L
 =  9,9 °C

Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe

Neprozorni elementi

Oznaka elementa Orientac., Površna (m
2
) U(W/m

2
K) U

max
(W/m

2
K)

naklon

Fasada z Oblogo S, 90 23,07 0,18 0,28

Fasada z Oblogo Z, 90 29,22 0,18 0,28

Fasada z ometom S, 90 23,26 0,24 0,28

Fasada z ometom V, 90 41,40 0,24 0,28

Fasada z ometom Z, 90 4,66 0,24 0,28

Vrata V, 90 2,58 1,30 1,60

Tla , 0 25,16 0,24 0,35

Stene proti terenu S, 90 4,82 0,25 0,35

Stene proti terenu V, 90 3,60 0,25 0,35

Poševna Streha J, 15 16,76 0,12 0,20

Raavna Streha , 0 25,42 0,12 0,20

Prozorni elementi

Faktor

prehoda

celotnega

Orientac., Površna U U
max

sončnega

Oznaka elementa naklon (m
2
) (W/m

2
K) (W/m

2
K) sevanja; g

Okna S, 90 30,42 0,00 1,60 0,21

Okna Z, 90 10,14 0,00 1,60 0,21

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 2



Način upoštevanja vpliva
toplotnih mostov

Koeficient specifičnih

transmisijskih toplotnih izgub

stavbe

Letna raba primarne energije

Letna potrebna toplota za

ogrevanje

Letni potrebni hlad za hlajenje

Letna potrebna toplota za

ogrevanje na enoto neto

uporabne površine in

kondicionirane prostornine

Osnovni pogoj

Izjeme, ki nadomeščajo osnovni pogoj

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

1 - stanovanjska stavba

2 - nestanovanjska stavba

3 - javna stavba

najmanj 25% celotne končne energije je zagotovljeno z uporabo
obnovljivih virov

najmanj 25% potrebne energije je iz sončnega obsevanja

najmanj 30% potrebne energije je iz plinaste biomase

najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase

najmanj 70% potrebne energije je iz geotermalne energije

najmanj 50% potrebne energije je iz toplote okolja

- EN ISO 13789, SIST EN ISO 14683
- SIST EN ISO 10211
- s katalogi, računalniškimi simulacijami
- na poenostavljeni način

Izračunani Največji dovoljeni

Izračunana Največja dovoljena

Doseženo (%) Izpolnjeno
(DA/NE)

Vir:
Vir:
Vir:
Skupaj:   0

NE

H'T= 0,177  W/m 2K H'Tmax= 0,405  W/m 2K

Qp= 6.234,621  kWh

QNH= 2.279,648  kWh QNHmax= 4.757,230  kWh

QNC= 23,039  kWh

QNH/Au= 39,910  kWh/m 2a

QNH/Ve= 7,534  kWh/m 3a (QNH/Ve)max= 15,721  kWh/m 3a

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 3



Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Kazalniki letnih izpustov CO
2
 zaradi delovanja sistemov

najmanj 50% potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim 
izkoristkom

stavba je najmanj 50 % oskrbovana iz energetsko učinkovitega 
sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preračnana na enoto 
kondic. prostornine, je najmanj za 30 % manjš od mejne vrednosti 48 DA

vgrajenih je najmanj 6 m 2 (svetle površine) sprejemnikov 
sončne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(m2a)

Letna raba primarne energije na enoto uporabne površine stavbe
1- stanovanjska stavba):

Letna raba primarne energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

Letni izpusti CO 2:

Letni izpusti CO 2 na enoto uporabne površine stavbe
(1- stanovanjska stavba)

Letni izpusti CO 2 na enoto kondicionirane prostornine stavbe
(2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

Qp/Ve= 20,604  kWh/m 3a

 1.321,74  kg

 23,140  kg/m 2a

 4,368  kg/m 3a

Izračun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0 4



Studio LIST d.o.o., Oblakova 30, 3000 Celje

IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun je izveden na podlagi (ustrezno obkroži):

a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnični smernici)

Miha PROSEN, mag. inž. arh.

Tadej RENAR, m.i.a.

maj 2020

a) po smernici

b) po zadnjem stanju tehnika
Elaborat izdelan (ustrezno obkroži):

Naziv stavbe:

Lokacija stavbe:

Izdelovalec elaborata:

Datum izdelave projektne dokumentacije:

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA 
RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) - UMESTITEV DVIGALA

parc. št. 487/5, 487/6, 487/8  k.o. Bukovžlak

SIMBIO d.o.o.

Podatki o stavbi

Teharska cesta 49

3000 Celje

Investitor:

ZAPS 0046 A
Vodja projekta:

Elaborat zvočne zaščite v stavbah SIMBIO d.o.o.: PREUREDITEV STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGALA

) j p j (p g )

b) izmerjenih ali izračunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

60 dB (A) dn 50 dB (A) noč

Elaborat zvočne zaščite v stavbah SIMBIO d.o.o.: PREUREDITEV STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGALA



Studio LIST d.o.o., Oblakova 30, 3000 Celje

Zvočna izolacija ovoja stavbe

Načrtovani ukrepi

Izračunane vrednosti

Oznaka / 
pozicija Element ali sklop elementov

Oznaka 
veličine 
(enota)

U
st

re
za

 
(d

a/
ne

)

1. Fasada R'w (dB) min. 30 57

2. Okna R'w (dB) min. 32 31 (A-test 33)

Zaščita pred hrupom v stavbi
Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

Načrtovani ukrepi

Izračunane vrednosti

Oznaka 

ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI

Ločilni element oz. prostor

Izvedeni ukrepi

Izmerjene vrednostiProjektne vrednosti

ZUNANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI

Izvedeni ukrepi

Ločilni element oz. prostor Projektne vrednosti Izmerjene vrednosti

Elaborat zvočne zaščite v stavbah SIMBIO d.o.o.: PREUREDITEV STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGALA

Oznaka / 
pozicija Element ali sklop elementov

Oznaka 
veličine 
(enota)

U
st

re
za

 
(d

a/
ne

)

1. 1. Nadstropje: stena med sejno 
sobo in obstoječim prostorom R'w (dB) min. 46 53

R'w (dB) min. 52 57

L'n,w (dB) max. 58 44

NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)

NOTRANJI VODORAVNI LOČILNI ELEMENTI (medetažne konstrukcije, podesti, stopnice)

Stropna konstrukcija med sejno 
sobo v 1. nadstropju in pisarno v 
pritličju

1. 

Elaborat zvočne zaščite v stavbah SIMBIO d.o.o.: PREUREDITEV STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGALA



Studio LIST d.o.o., Oblakova 30, 3000 Celje

Odmevni hrup

Načrtovani ukrepi

Izračunane vrednosti

Oznaka / 
pozicija Prostor

Oznaka 
veličine 
(enota)

U
st

re
za

 
(d

a/
ne

)

Hrup obratovalne opreme

Načrtovani ukrepi

Izračunane vrednosti

Oznaka / 
pozicija Prostor

Oznaka 
veličine 
(enota)

U
st

re
za

 
(d

a/
ne

)

LAFmax dB(A) max. 40

Izvedeni ukrepi

Ločilni element oz. prostor Projektne vrednosti Izmerjene vrednosti

Izvedeni ukrepi

Ločilni element oz. prostor Projektne vrednosti Izmerjene vrednosti

Elaborat zvočne zaščite v stavbah SIMBIO d.o.o.: PREUREDITEV STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGALA

Opombe
(izdelovalca izkaza in merilca)

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

Elaborat zvočne zaščite v stavbah SIMBIO d.o.o.: PREUREDITEV STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGALA
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IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRAČEVANJA 
STAVBE 

Objekt: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z 

ODPADKI (RCERO CELJE) – UMESTITEV DVIGALA 

Investitor: SIMBIO d.o.o. 

Ulica, naselje: Teharska 49, 

Kraj: 3000 CELJE  

Katastrska(e) občina(e):  
 

Parcelna(e) številka(e): 
 

Namembnost 
(stanovanjska, poslovna …): 

Stavba za kulturo in poslovno dejavnost 

Etažnost (klet, pritličje, 
etaža, mansarda …): 

PRITLIČJE, 1,2 NADSTROPJE 

 

Celotna zunanja površina stavbe A (m2) 

(samo za klimatizirane stavbe) 

 
A = m2 

Prezračevana / klimatizirana prostornina stavbe Vp (m3)  
Vp =m3 

Prezračevalni faktor f0 = A/Vp (m-1) 

(samo za klimatizirane stavbe) 

 
f0 = A/Vp =m-1 

Neto uporabna površina stavbe Au (m2) 
(samo za klimatizirane stavbe) 

 
Au =  m2 

 
 
Predvideno število ljudi v prezračevanem/klimatiziranem delu 
stavbe 

 
N =3_____ ljudi 
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Projektirane naprave in sistemi – raba energije 

Električna energija 

Tip naprave Prezračevana 
prostornina  

(m3) 

Priključna 
moč 
(kW) 

Predvideni 
letni čas 

obratovanja 
(h) 

Predvidena letna 
raba električne 

energije  

(kWh/a) 

     
Ni vgrajenih prezračevalnih 
naprav 

    

     

     

     
     
     
     
     
     
     
Skupaj  =  =   =  

Toplota in hlad 

 

Tip naprave  

 

Priključna moč 
prenosnika toplote 

(kW) 

  

Predvideni letni čas 
obratovanja 

prenosnika toplote 

(h) 

 

 

Predvidena letna 
raba energije. 

(kWh/a) 
 

Grelnik 

 

Hladilnik Grelnik Hladilnik Toplota Hlad 

        
        
        
        
       
       
       
       
       
Skupaj  = 9,3 = 9,7   = 3720 = 3880 

  

 

  
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Projektna skupna količina zraka  Vtočni zrak 

(m3/h) 

Odtočni zrak 

(m3/h) 

Tip naprave  

 

 

  

Skupaj = = 

 
Predvidena izmenjave zraka n (h-1) v prostornini Vp  

n = ______ h-1 

Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote   

Tip naprave Klimat Topvex TR 09 

Tip naprave  

 

 
= __________ %  

= __________ %  

 

 

Projektna celotna priključna moč prezračevalnih naprav 
 

Q = _____0____ kW 

Projektna letna poraba energije za prezračevanje celotne 
stavbe 

 
Q = _____0___ kWh/a 

 
Projektivno 
podjetje: 

REM PROJEKT d.o.o. 

Podvin 102, Žalec 

Odgovorni 
projektant: 

ROZMAN 
MAKSIMILJAN 

Ident. št.:  Ident. št.: S-0082 

Št. projekta: REM-435/2020 Podpis:  

Kraj: Podvin pri Žalcu Datum: 06.06.2020 

 
 
  

 
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TEHNIČNI DEL  
 

T EKS TUALN I  D EL  

 

A TEHNIČNO POROČILO S PODROČJA ARHITEKTURE 

 

A. SPLOŠNE OPOMBE 

 A.1. Splošna navodila in opozorila glede uporabe načrta 

B. ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 B.1. Splošni opis arhitekturne zasnove 

 B.2. Lokacija 

 B.3. Obstoječe stanje 

 B.4. Nova funkcionalna zasnova 

C. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 

C.1. KONSTRUKCIJA 

C.2. OBDELAVE 

C.3. INŠTALACIJE 

C.4. ZUNANJA UREDITEV 

D. SESTAVI KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

E. TABELE 

 E.1. TABELE PROSTOROV IN ZAKLJUČNIH OBDELAV 

F. SPECIFIKACIJE MIZARSKIH IZDELKOV 

G. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

H. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
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A. TEHNIČNO POROČILO S PODROČJA ARHITEKTURE 

 

A. SPLOŠNE OPOMBE 

 

A.1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

 

Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je 

potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in 

morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti 

pooblaščenega arhitekta. 

 

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost 

izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita pooblaščeni arhitekt in 

investitor. 

 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede 

tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi pooblaščeni arhitekt. 

 

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora 

izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita pooblaščeni arhitekt in investitor. 

 

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. 

Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, 

vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave 

stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih 

potrdita pooblaščeni arhitekt in investitor. 

 

Pri izdelavi ponudbe mora ponudnik pisno potrditi, da je prebral tekstualne dele in si 

ogledal grafične dele projektne dokumentacije. 

 

OPOMBA: 

 

Izbrani izvajalec mora glede na svojo tehnologijo izvedbe pripraviti še: 

- ustrezne delavniške in PZI risbe jeklenih konstrukcij (npr. Inox ograje), 

- zagotoviti projektantski nadzor, 

- pripraviti barvno študijo v sodelovanju s pooblaščenim arhitektom in investitorjem, 

- pred oddajo ponudbe opraviti ogled obstoječih objektov in lokacije. 
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B. ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 

B.1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

 

Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja št. 351 – 330 / 2020 – 4 / (13102), z 

dne 26. 05. 2020 je izdelana PZI projektna dokumentacija za objekt: PREUREDITEV 

UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) – 

UMESTITEV DVIGALA. Gre za ureditev prizidka k obstoječemu poslovnemu objektu 

investitorja. Poseg je namenjen zagotovitvi dostopnosti gibalno oviranim osebam in 

povečanju poslovnih prostorov.  

 

B.2. LOKACIJA 

 

Obstoječi poslovni objekt se nahaja na parcelni številki 487/5, 487/6 in 487/8, vse k.o. 1083 

BUKOVŽLAK.  

 

B.3. OBSTOJEČE STANJE 

 

Na zgoraj navedenih parcelnih številkah se nahaja obstoječa upravna zgradba RCERO z 

veljavnim gradbenih dovoljenjem št. 351–400/2005 – 3/EV, izdanim 05. 09. 2005. Predvidena 

je izvedba prizidka na severni strani objekta. Izvedba zahteva odstranitev dela prve etaže in 

poseg v fasadno steno ter ostrešje druge etaže obstoječega objekta. Obstoječi objekt je 

temeljen na AB temeljni plošči in ima fasadne stene izvedene v armiranem betonu. 

Obstoječe stavno pohištvo je ALU, ostrešje je klasično leseno, kritina je jeklena plastificirana 

pločevina.  

 

B.4. NOVA FUNKCIONALNA ZASNOVA 

 

Predvideni prizidek se funkcionalno navezuje na obstoječe poslovne prostore objekta v 

vseh treh etažah. V osnovi vsebuje po en prostor na etažo in dvigalni jašek, ki je prilagojen 

za vgradnjo el. dvigala in omogoča komunikacijo po etažah tudi gibalno oviranim osebam. 

 

B.4.1 VIŠINSKA KOTA OBJEKTA 

 

Višinska kota ± 0.00 m je kota obstoječega tlaka v obstoječem objektu na katerega 

se prizidek navezuje.  

 

B.4.2. POSEGI NA OBSTOJEČIH OBJEKTIH 

 

Predvidena je izvedba naslednjih večjih rušitvenih del: 

• Odstranitev trikotnega dela AB medetažnih plošč I. in II. etaže. 

• Odstranitev parapetne stene mansarde na delu prehoda iz dvigala v obstoječi 

prostor. 

• Odstranitev dela ostrešja oziroma strehe. 

• Posegi v komunalno in energetsko infrastrukturo 

• Odstranitev energetskih in komunalnih vodov na mestu prizidka 

• Odstranitev izolacijske fasadne obloge (predvidoma kontaktna fasada na 

bazi stiropora)do same ab konstrukcije na mestu izvedbe prizidka. 
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C. TEHNIČNE IN KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE PRIZIDAVE 

 

KONSTRUKCIJA  

• TEMELJI: 

Predvidena je izvedba AB temeljne plošče v nadaljevanju obstoječe (izvesti ustrezno 

navezavo po navodilih statika in ogleda na terenu). Na mestu dvigalnega jaška se izvede 

poglobitev globine 140 cm. Dvigalni jašek je prav tako temeljen na AB plošči. Celoten 

poglobljeni del jaška mora biti izveden vodotesno. Na območju novih temeljev potekajo 

tudi komunalni vodi – na primer kanalizacija. Potreben je pazljiv izkop. Cevi obstoječe 

kanalizacije se pregledajo in ob ustreznosti pustijo v uporabi s tem, da se izvedejo ustrezni 

zaščitni ukrepi (obbetoniranja, preboji). Celoten čas izvedbe mora kanalizacija ostati v 

funkciji (izvesti dogovor z uporabnikom). Ostali energetski vodi se ustrezno prestavijo 

 

• NOSILNI ZIDOVI 

Predvidena je izvedba AB sten v pritličju in nadstropju. V mansardnem delu se nove AB 

stene navezujejo na obstoječo konstrukcijo. Dvigalni jašek je armiranobetonski z zastekljeno 

odprtino na severni steni vzdolž celotnega dvigalnega jaška. Zaradi prehoda svetlobe v 

notranjost prostora je predvidena vgradnja kabine ki je zastekljena.  

V steni dvigalnega jaška je predvidena izvedba prezračevalne odprtine. 

 

• MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE 

Obe medetažni plošči sta armiranobetonski in navezani na obstoječe (po navodilih statika z 

ustreznim sidranjem). Stropna plošča dvigalnega jaška je ab v naklonu, nad pisarno pa 

ravna ab plošča. 

 

• STREHA 

Predviden je poseg v obstoječo strešno konstrukcijo, tako da se izvedejo  ustrezne 

navezave.   

Na mestu dvigalnega jaška strešno konstrukcijo predstavlja ab plošča v naklonu. Le 

ta prekriva jašek in pa obe bočni steni. Nad hodnikom streha sloni na lesenih 

lepljencih, ki se staknejo z obstoječo leseno strešno konstrukcijo. Izbrani izvajalec 

pripravi ustrezen način spoja, ki ga mora potrditi statik. Predvidena je izvedba manjše 

poglobljene žlote, ki se odvodnjava na obstoječo streho preko ustrezne izvedbe 

odtočne cevi. 

Ker natančna pozicija špirovcev obstoječe strehe ni poznana, je predvideno 

podpiranje dela strehe z leseno ročico, ki sega v prostor. Le ta se obleče z 

ognjevarno mavčno ploščo. 

Nad pisarno strešno konstrukcijo podpira ab stropna plošča. Preko nje so prav tako 

položeni lepljenci, ki se spojijo z obstoječo strešno konstrukcijo. 

 

OBDELAVE 

• TLA 

Finalni tlaki so prilagojeni namenu uporabe prostorov in se navezujejo na obstoječe tlake 

obstoječega dela objekta. Na stiku se izvedejo ustrezni tipski inox dilatacijski profili. 
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• STENE 

Obstoječe stene se na poškodovanih mestih sanirajo in opleskajo 

Nove AB stene se brusijo, kitajo in pleskajo. Na območju hodnikov s pralno barvo. 

Na območju mansarde se nad obstoječo ab robno steno po odstranitvi dela strešne 

konstrukcije izvede stena po sistemu mavčnih plošč. Oba notranja dela sta obložena 

z oblogo iz dvojnih  mavčnih plošč z vstavljeno zvočno izolacijo odporno proti 

posedanju.  

Med čajno kuhinjo in sejno sobo v nadstropju, se izvede manjša MK predelna stena z 

vstavljeno zvočno izolacijo. 

Ker je posnetek obstoječega stanja nakazal na manjši zamik sten, se v nadstropju 

pričakuje  izvedba zamika med obstoječim ostrokotnim vogalom in steno dvigalnega 

jaška. 

Vsi vogalni zaključki betona so zaključeni s trikotno letvico. 

Bočne trikotne stene na območju strehe med prizidkom in obstoječo streho. Stene se 

izvedejo v širini špirovcev z vstavljeno toplotno izolacijo in parno zaporo. Na hladni 

steni se zaprejo z vlakneno ploščo in finalno fasadno oblogo, na notranji strani pa z 

dvojno mavčno oblogo. 

 

• STROPOVI 

V novih prostorih (pisarne) so nameščeni sekundarni obešeni stropovi – kombinacija 

mavčnih plošč in akustičnega rastrskega stropa. 

Na območju hodnika je sekundarni strop predviden iz mavčnih plošč. 

 

• DVIGALO 

 

Predvidena je vgradnja osebnega brezstrojničnega dvigala, ki mora ustrezati tudi 

zahtevam za invalidska dvigala. Predvidena je vgradnja inox kabine z vstavljeno 

zasteklitvijo  kabine proti zasteklenemu delu jaška. Tla kabine guma. Vrata steklena 

zaradi osvetljevanja hodnika. Izbrani izvajalec mora pridobiti od dobavitelja ustrezno 

projektno delavniško dokumentacijo za izvedbo dvigala in dvigalnega jaška. Dvigalo 

je predmet projekta.  

Celotna notranjost dvigalnega jaška opleskana na pripravljeno podlago, tla 

protiprašni premaz. 

 

• OGRAJE 

Predvidena je vgradnja ograj iz inox profilov po vzoru obstoječih. Uporabijo se enaki 

profili in način pritrjevanja. Prav tako polnila iz uv odpornih laminatnih plošč kot 

obstoječa. Polnila so nameščena na mestih, kjer prihaja do odpiranja oken. Višina 

varnostnih ograj vsaj 100 cm. 

 

• FASADA 

Predvidena je izvedba dveh tipov toplotnoizolacijskih fasadnih oblog. 

Kontaktna fasadna obloga ima za osnovo toplotno izolacijo iz mineralne volne in 

finalni zaključni sloj v barvi po barvni študiji. 

 

Prezračevana fasada ima izolacijski del iz mineralne volne prekrit z vodoodbojno UV 

folijo. Finalna obloga je predvidena iz horizontalno položenih romboidnih lamel iz 

gorskega macesna na ustrezni leseni ali alu podkonstrukciji. Dimenzija lamel cca 
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24/55 mm, razmik 1 cm. Pritrjevanje z ustreznimi nerjavnimi vijaki, ki preprečujejo 

klanje lesa (naprimer kot spax ali boljše). Pri tleh nameščen ustrezen odkapni profil 

antracit barve. 

 

• STREHA 

Obe novi strehi imata kot kritino predvideno izvedbo s hidroizolacijsko plastjo kot na 

primer FPO tesnilna folija THERMOPLAN T 20. Zahtevan je certificiran sestav po 

sistemu, podkrepljen z ustreznimi izračuni. Streha nad dvigalnim jaškom se 

odvodnjava preko žlote. Streha nad pisarno pa preko odtoka v atiki - naklonska 

toplotna izolacija. Le ta mora imeti izveden tudi varnostni preliv. 

 

• HIDROIZOLACIJA 

Obstoječi del objekta ima hidroizolacijo izvedeno pod tlakom, sama temeljna plošča 

pa je na mokrem delu. Prehod iz temelja v stene je bil predviden iz vodotesnega 

betona. Projekt prizidka  zaradi poglobitve dvigalnega jaška predvideva izvedbo 

hidroizolacije pod temelji, tako, da je celotna konstrukcija (temeljna plošča, zidovi) 

na suhem. Na stiku z obstoječo temeljno ploščo pa je potrebno izvesti vodotesen stik 

(ustrezno pripraviti podlago, izvesti sidra po statik, izvesti stik po certificirani 

tehnologiji). 

 

• DILATACIJE 

Prizidek se spaja z obstoječi delom – konstrukcija, po navodilih iz projekta gradbenih 

konstrukcij. 

V tlakih in stenah, se na mestih dilatacij vstavijo ustrezni dilatacijski profili glede na 

izbor finalnih materialov. V tlakih inox. 

 

INSTALACIJE 

 

OPOMBA: 

 

Na mestu postavitve prizidka v bližini el. omarice, telek. omarice in tko omarice sta 

dva jaška z ltž pokrovi. V novopredvideni izvedbi (prestavitve omaric) jaški niso 

predvideni. V primeru, da jih bodo upravljalci ob prestavitvah zahtevali, bo potrebna 

izvedba novih. 

V objektu so nameščeni vsi potrebni instalacijski in komunalni vodi za obratovanje. Za 

izvedbo prizidka so predvideni naslednji posegi: 

  

• ELEKTRIKA: 

Z izvedbo prizidka se priključna moč ne bo bistveno povečala. Zaradi mesta izvedbe 

prizidka bo potrebna prestavitev priključne el. omarice objekta in sicer na zahodno steno 

prizidka. 

 

• TELEKOMUNIKACIJE: 

Zaradi mesta izvedbe prizidka bo potrebna prestavitev TK omarice kabelske napeljave in 

sicer na zahodno steno prizidka. 
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• OGREVANJE: 

Z izvedbo prizidka se ogrevalne površine ne bodo bistveno povečale, prizidek pa bo 

toplotno izoliran po današnjih standardih. Prostori se priključijo na obstoječi sistem ogrevanja. 

 

• PREZRAČEVANJE: 

Prezračevanje bo naravno. Dvigalni jašek bo prezračevan po zahtevah obstoječih 

predpisov. 

 

• HLAJENJE:  

Hlajenje bo priključeno na obstoječi sistem.  

 

• VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA: 

V prizidku niso predvidene vodovodne napeljave. Skladno s tem tudi ni  predvidena fekalna 

kanalizacija. Na območju prizidka predvidevamo potek fekalne kanalizacije, ki se pazljivo 

odkoplje, po potrebi sanira in spelje po obstoječi trasi. 

 

• METEORNA KANALIZACIJA: 

 

Obe novoprizidani strehi in preostanek trikotne strehe se odvodnjavajo na obstoječo 

streho objekta in na obstoječe vertikale. Nova prispevna površina strehe je cca 19 

m2. 

 

• JAVLJANJE POŽARA: 

Obstoječi sistem javljanja požara se nadgradi. Glej načrt s področja požarne varnosti.  

 

ZUNANJA UREDITEV 

 

Ostaja obstoječa razen pasu prodca ob objektu (ob zoklu), ki je obrobničen z 

vbetoniranimi betonskimi robniki. Ostala površina se spravi v prvotno stanje in zatravi. 

Ker je pas sorazmerno ozek je treba le temu prilagoditi granulacijo proda. Na stiku 

proda z zemljino ustrezen ločilni sloj – filc. 
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D SESTAVI KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

 

T1 

TLA NA TERENU 

 

guma v vzorcu + nizkostenska obroba 0,35 cm hodnik, 0,20 cm pisarne 

izravnalna masa  

armiran cementni estrih 7,65 cm hodnik, 7,80 cm pisarne 

PET folija  

trda toplotna izolacija za estrihe 12 cm 

podložni beton  10 cm 

nasutje 30 cm 

AB temeljna plošča 30 cm 

hidroizolacija  

podložni beton 10 cm 

utrjeno nasutje 30 cm 

T2 

TLA POD DVIGALNIM JAŠKOM 

 

zglajena betonska plošča s protiprašnim 

premazom 

 

AB plošča  30 cm 

hidroizolacija  

podložni beton 10 cm 

utrjeno nasutje 30 cm 

T3 

MEDETAŽNA PLOŠČA 

 

guma v vzorcu + nizkostenska obroba 0,35 cm hodnik, 0,20 cm pisarne 

izravnalna masa  

armiran cementni estrih 5,65 cm hodnik, 5,8 cm pisarne 

PET folija  

zvočna izolacija za estrih  2 cm 

AB plošča  16 cm 

kovinska podkonstrukcija MK plošč  

MK plošče 2 x 1,5 cm 

S1 

POŠEVNA STREHA NAD DVIGALOM (AB plošča) 

 

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T20, 

mehansko pritrjen v podlago (robni zaključki 

na profil iz plastificirane FPO pločevine; 

pokrivna obroba v videzu ostalih pločevin) 

 

ločilni geotekstil (vsaj WB 300 g/m2)  

toplotna izolacija kot npr. PIR MF 80, lepljena 

na podlago s sistemskim lepilom kot npr. PU 

Schaumkleber (U vrednost vsaj 0,183 W/m2K)  

8 cm 

deske 2,4 cm 

lepljenci 10/22 in toplotna izolacija (mineralna 

volna) 

22 cm 

bitumenska parna zapora kot npr. Bauder 

Super AL-E, polno varjena na betonsko 

podlago predhodno pripravljena z 
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hitrosušečim premazom za izboljšanje oprijema 

bitumenskih trakov 

AB plošča 16 cm 

S2 

POŠTEVNA STREHA NAD DVIGALOM (les) 

 

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, 

mehansko pritrjen v podlago (robni zaključki 

na profil iz plastificirane FPO pločevine; 

pokrivna obroba v videzu ostalih pločevin) 

 

ločilni geotekstil (vsaj WB 300 g/m2)  

toplotna izolacija kot npr. PIR MF 80, lepljena 

na podlago s sistemskim lepilom kot npr.  PU 

Schaumkleber 

8 cm 

deske  2,4 cm 

lepljenci 10/22 in toplotna izolacija (mineralna 

volna) 

22 cm 

samolepilna bitumenska parna zapora kot npr.  

Bauder TEC KSD z varjenimi spoji, s posutjem 

zaradi lepljenja 

 

OSB plošča (začasno podpiranje)  

kovinska podkonstrukcija MK plošč  

protipožarne MK plošče  2 x 0,15 cm 

S3 

RAVNA STREHA (nad pisarno) 

 

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, 

mehansko pritrjen v podlago (robni zaključki 

na profil iz plastificirane FPO pločevine; 

pokrivna obroba v videzu ostalih pločevine) 

 

ločilni geotekstil (vsaj WB 300 g/m2)  

naklonski toplotni izolacijski sloj kot npr. PIR v 

naklonu 2 %, obojekstransko kaširan z ALU 

slojem 

3 – 13 cm 

deske  

lepljenci 10/22 in toplotna izolacija (mineralna 

volna) 

22 cm 

bitumenska parna zapora kot npr. Bauder 

Super AL-E, polno varjena na betonsko 

podlago predhodno pripravljena z 

hitrosušečim premazom za izboljšanje oprijema 

bitumenskih trakov 

 

AB plošča 16 cm  

kovinska podkonstrukcija MK plošč  

kombinacija MK plošč in akustičnega 

rasterskega stropa 

 

S4 

RAVNA STREHA (stik strehe) 

 

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, 

mehansko pritrjen v podlago (robni zaključki 

na profil iz plastificirane FPO pločevine; 

pokrivna obroba v videzu ostalih pločevine) 
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ločilni geotekstil WB 300 g/m2  

naklonski toplotno izolacijski sloj kot npr. PIR v 

naklonu 2 %, obojekstransko kaširan z ALU 

slojem 

3 - 13 cm 

deske 2 cm 

lepljenci 10/22 in toplotna izolacija (mineralna 

volna) 

22 cm 

bitumenska parna zapora kot npr. Bauder 

Super AL-E, polno varjena na betonsko 

podlago predhodno pripravljena z 

hitrosušečim premazom za izboljšanje oprijema 

bitumenskih trakov 

 

OSB plošče (začasno podpiranje)  

protipožarne MK plošče 2 x 1,5 cm 

F1 

PREZRAČEVANA FASADA Z LESOM 

 

AB zid 20 cm 

toplotna izolacija (mineralna volna) 20 cm 

prezračevana plast 2 cm 

macesnova fasadna obloga na sistemski 

podkonstrukciji (do AB zidu) 

5 cm 

F2 

ATIKA 

 

OSB plošča  

PIR M toplotna izolacija in lesena konstrukcija 8 cm 

opažna plošča 2,8 cm 

toplotna izolacija (mineralna volna) z 

enostransko nakaširano tkanino 

 

prezračevana plast 2 cm 

macesnova fasadna obloga na sistemski 

podkonstrukciji (do opažne plošče) 

5 cm 

F3 

NOTRANJI ZID PROTI OBSTOJEČI STREHI 

 

MK plošče  2 x 1,5 cm 

kovinska podkonstrukcija MK plošč  

zvočna izolacija 18 cm 

instalacjska ravnina 3 cm 

kovinska podkonstrukcija MK plošč  

MK plošče 2 x 1,5 cm 

F4 

ZUNANJI ZID (kontaktna fasada) 

 

AB zid 20 cm 

toplotna izolacija (mineralna volna) 20 cm 

finalni sloj  

F5 

ZUNANJI ZID (kontaktna fasada) 

 

finalni sloj  

toplotna izolacija (mineralna volna)  

vlaknena plošča  

toplotna izolacija (mineralna volna)  12 cm 
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parna zapora  

MK plošče 2 x 1,5 cm 

F6 

ZUNANJI ZID (prezračevana fasada) 

 

macesnova fasadna obloga na sistemski 

podkonstrukciji  

5 cm 

prezračevana plast 2 cm 

toplotna izolacija (mineralna volna) z 

enostransko nakaširano tkanino 

 

vlaknena plošča  

toplotna izolacija (mineralna volna) 20 cm 

parna zapora  

kovinska podkonstrukcija MK plošč  

protipožarne MK plošče 2 x 1,5 cm 

OS1 

OBSTOJEČA POŠEVNA STREHA 

 

jeklena valovita strešna pločevina s 

protikondenčnim obrizgom 

 

impregnirane letve 3/5 cm 

impregnirane sekundarne letve  5/8 cm 

sek. kritina  

opaž  2,5 cm 

špirovci 12/16 cm 

toplotna izolacija 16 cm 

parna zapora  

protipožarne MK plošče  
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E POVRŠINE PROSTOROV 

 

TABELA NETO POVRŠIN PROSTOROV (izračun po standardu SIST ISO 9836) – površine prizidka (novo) 

 
ETAŽA ŠTEVILKA 

PROSTORA  

IME PROSTORA POVRŠINA 

 

PRITLIČJE 01 PISARNA 1 13,19 

 02 DVIGALO 3,64 

 03 HODNIK 3,08 

  Skupaj: 19,91 m2 

NADSTROPJE    

 04 SEJNA SOBA 13,13 

 05 HODNIK 3,08 

 06 DVIGALO 3,64 

  Skupaj: 19,85 m2 

MANSARDA    

 07 PISARNA 2 13,17 

 08 DVIGALO 3,64 

 09 HODNIK 3,08 

  Skupaj: 19,89 m2 

  SKUPAJ VSA NADSTROPJA: 59,65 m2 
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F SPECIFIKACIJE MIZARSKIH IZDELKOV 

 

SHEME  STAVBNEGA POHIŠTVA: OKNA 

 

SPLOŠNI OPIS 01 

 

SPLOŠNE OPOMBE: 

 

Opise uporabljati skupaj s shemo in tlorisi, 

vse dimenzije preveriti na objektu, 

okna so risana gledano proti fasadi, 

nujno pri izvedbi upoštevati slepe okvirje vseh oken, notranjih in zunanjih vrat, 

vključno s tesnili in hidroizolacijami,  

izbor barv in materialov mora potrditi pooblaščeni arhitekt , 

podrobnejše zahteve za požarna vrata so v Načrtu požarne varnosti. 

 

OPIS:  

- okna so izdelana iz kvalitetnih toplotno izoliranih ALU profilov po vzoru obstoječih, 

- ALU izvedba: profili kvalitetno prašno barvani v tonu po barvni študiji,  

- zasteklitev je predvidena s kvalitetnim termopan steklom z debelino prilagojeno 

velikosti oken in toplotno izolativnostjo po predpisanih standardih,  

- spodnji del okna izolacijsko polnilo, 

- okovje je tipsko, kljuke inox, vsa krila so prilagojena odpiranju s tal,  

- okvirji so v stene priviti in zatesnjeni s toplotno izolacijsko peno,  

- sončna zaščita je previdena z podometnimi ALU žaluzijami močnejše izvedbe u 

monokomando, kjer so okna označena z *, 

-  konstrukcija okenskih okvirjev mora biti takšna, da omogoča pritrjevanje zunanje 

inox ograje,  

- smer odpiranja oken je razvidno iz grafičnih prilog,  

- zunanje okenske police so iz ravne barvane pločevine, 

- zunanje police iz pločevine morajo imeti vse zgibe izvedene tako, da se onemogoči 

zamakanje,  

- okna morajo biti narejena tako, da omogočajo enostavno čiščenje. 

 

 
 

SHEME  STAVBNEGA POHIŠTVA: NOTRANJA VRATA 

 

SPLOŠNI OPIS 02 

 

SPLOŠNE OPOMBE: 

 

Vsa notranja vrata so risana gledano proti smeri odpiranja. Smer odpiranja je vidna v 

shemah.  

Splošni opis velja za vsa notranja vrata razen, če v shemi posameznega izdelka ni 

zapisano drugače. 

V shemah in načrtih so kotirane modularne mere. Širino in višino vrat je po potrebi 

potrebno prilagoditi izbranemu tipu okvirjev. Finalna obdelava vseh elementov vrat 

mora omogočati mokro čiščenje. 

 



  

www.studio-list.si 

 

info@studio-list.si 

+386 3 428 09 80  
 

št. načrta.: 1711/20            PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) – UMESTITEV DVIGALA               27 

OPIS: 
 

- vratni okvirji so ALU izvedbe v barvi po barvni študiji, z vsemi potrebnimi tesnili po 

vzoru obstoječih, 

- krila so obojestransko obložena z melanitom v barvi po barvni študiji, krila na vratih 

pisarn so obojestransko furnirana s kvalitetnim bukovim furnirjem, lužena in lakirana,  

- okovje je tispko ključavnice cilindrične, kljuke RF,  

- nadsvetlobe so zastekljene s termopan  steklom minimalne debeline,  

- izolativnost vrat po predpisanih standardih,  

- drsna vrata imajo vgrajene RF kljuke in drsni mehanizem skrit za ustrezno okrasno 

masko,  

- spodnji rob vratnih kril je obojestransko obložen z inox pločevino do višine 10 cm, 

- vgradnja: skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja vrat, dobavitelja pritrdilnih 

in tesnilnih materialov. 

- smer odpiranja: prikazano v načrtih oz. shemah. 

- drugi pomembni opisi: prikazano v načrtih oz. shemah. 

- požarna varnost, ODT in evakuacija: prikazano v načrtih oz. shemah. Glej načrt s 

področja požarne varnosti.  

 

SHEME  STAVBNEGA POHIŠTVA: ZUNANJA VRATA 

 

SPLOŠNI OPIS 03 

 

SPLOŠNE OPOMBE: 

 

Vsa zunanja vrata so risana gledano proti smeri odpiranja. Smer odpiranja je vidna v 

shemah. V shemah in načrtih so kotirane modularne mere. Širino in višino vrat je po 

potrebi potrebno prilagoditi izbranemu tipu okvirjev. Finalna obdelava vseh 

elementov vrat mora omogočati mokro čiščenje. 
 

OPIS:  
 

- enokrilna steklena ALU vrata z nadsvetlobo zastekljena s termopan steklom,  

- okvirji so iz kvalitetnih ALU prašno barvanih profilov v barvi po barvni študiji oz. po 

vzoru obstoječih,  

- varnostno steklo (glej shemo stavbnega pohištva),  

- okovje je tipsko, kljuka po zahtevah standarda SIST EN 179, 

- krilo ima mehanizem za držanje vrat v odprtem položaju in samozapiralo,  

- vgradnja: skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja vrat, dobavitelja pritrdilnih 

in tesnilnih materialov, 

- smer odpiranja: prikazano v načrtih oz. shemah, 

- drugi pomembni opisi: prikazano v načrtih oz. shemah, 

- požarna varnost, ODT in evakuacija: prikazano v načrtih oz. shemah. Glej načrt s 

področja požarne varnosti.  

 

 

 

 

 

 



OZNAKA OK-1*

število 1

ŠxV 127×260

orientacija

parapet 0

2D simbol
127

pogled

127

30
23

0
26

0

FIKSNO
OKNO

POLNO

STEKLO

opis SPLOŠNI OPIS 01

Fiksno okno, znotraj tlak, zunaj ALU polica. Ostalo kot splošen opis.

SHEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNASHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: OKNA



OZNAKA OK-2*

število 1

ŠxV 260×260

orientacija L

parapet 0

2D simbol

260

pogled

30
23

0
100 160

260
26

0

FISKNO
OKNO

POLNO

STEKLO

POLNO

STEKLOSTEKLO

opis SPLOŠNI OPIS 01

Dvojno okno (enokrilno in fiksno), znotraj tlak, zunaj ALU polica. Ostalo kot
splošen opis.

SHEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNASHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: OKNA



OZNAKA OK-3

število 3

ŠxV 130×260

orientacija

parapet 0

2D simbol
130

pogled
26

0

130

FIKSNO
OKNO
FIKSNO
OKNO

STEKLO

opis SPLOŠNI OPIS 01

Okno v dvigalnem jašku. Notranja polica ALU. Okno v dvialnem jašku.
Notranja polica ALU. Ostalo kot splošni opis.

SHEMA STAV... SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: OKNA



OZNAKA OK-4*

število 2

ŠxV 260×260

orientacija L

parapet 0

2D simbol

260

pogled

INOX OGRAJA S POLNILOM
IZ VISOKOTLAČNIH
LAMINATNIH PLOŠČ
(po vzoru obstoječih)

30
23

0
100 160

260
26

0

FIKSNO
OKNO

2x INOX PREČKA FI30, h = 100 CM
(po vzoru obstoječe)

POLNO

STEKLO

POLNO

STEKLO

opis SPLOŠNI OPIS 01

Dvojno okno (enokrilno in fiksno) znotraj tlak, zunaj ALU polica. Ostalo kot
splošen opis.

SHEMA STAV... SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: OKNA



OZNAKA OK-5*

število 2

ŠxV 127×260

orientacija

parapet 0

2D simbol
127

pogled

127

30
23

0
26

0

FIKSNO
OKNO

2x INOX PREČKA FI30,
h = 100 CM

(po vzoru obstoječe)

POLNO

STEKLO

opis SPLOŠNI OPIS 01

Fiksno okno, znotraj tlak, zunaj ALU polica. Ostalo kot splošen opis.

SHEMA STAV... SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: OKNA



oznaka okna V1

število 3

ŠxV 100×260

orientacija R

2D simbol

100

pogled

20
5

55
26

0

100

STEKLO

opis SPLOŠNI OPIS 02

SHEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATASHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: VRATA



oznaka okna ZV1

število 1

ŠxV 100×260

orientacija L

2D simbol

100

pogled

20
5

55
26

0

100

VARNOSTNO
STEKLO

STEKLO

opis SPLOŠNI OPIS 03

SHEMA STAVBNEGA POHIŠTVA - VRATASHEME STAVBNEGA POHIŠTVA: VRATA
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G GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

 

Objekt je v javni rabi in spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s 

Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 97/2003, spremembe Ur.l. 

RS, št. 77/2009 Odl.US: U-I-138/08-9). Celoten prizidek je grajen prav s tem namenom, 

da se zagotovijo enakovredni pogoji uporabe 

 

H IZPOLNJEVANJE BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV 

 

▪ MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

Vplivi, ki jim bo objekt verjetno izpostavljen, ne bodo povzročili:  

• porušitve celotnega ali dela objekta, 

• deformacij, večjih od dopustnih ravni, 

• škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi 

večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, 

katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.  

 

Mehanska odpornost in stabilnost objekta bo zagotovljena z upoštevanjem PZI 

načrta s področja gradbeništva, načrta požarne varnosti, navodil statika, armaturnih 

in delavniških načrtov in ustreznega nadzora med izvajanjem objekta. 

 

▪ VARNOST PRED POŽAROM 

Požarna varnost je zasnovana na podlagi pravilnika o požarni varnosti in tehničnih 

smernicah ter zahtevah načrta iz področja požarne varnosti, ki se je navezoval tudi 

na obstoječi, že izvedeni sistem varovanja. Zagotovljene so evakuacijske poti, 

intervencijske površine ter odmiki oziroma obdelave mejnih površin in konstrukcij.  

 

▪ HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša 

oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, 

prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša 

onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje 

odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage v delih 

objekta ali na površinah znotraj objekta. 

• Opis toplotne izolacije objekta: Izvede se toplotnoizolacijski ovoj prizidka (fasada, 

streha), tudi tla se toplotno izolirajo. 

• Opis prezračevanja: prizidek je naravno prezračevan. 

• Opis oskrbe s pitno vodo: objekt je priključen na tekočo vodo iz javnega 

vodovoda, v prizidku ni vodovodnih napeljav. 

• Opis odvajanja meteornih in fekalnih voda: objekt ima izvedene obstoječe 

priključke na meteorno in fekalno kanalizacijo. Priključki meteorne vode se 

prilagodijo. 

• Nevarnega sevanja v objektu ne pričakujemo. 

• Strehe so krite z vodotesnimi kritinami.  

• Opis zbiranja in odstranjevanja komunalnih odpadkov: obstoječe, ni posegov. 
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• Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim vplivom, mora objekt ščititi pred 

njimi. Vodotesnost mora biti zagotovljena po standardih SIST EN 1027.  
 

▪ VARNOST PRI UPORABI 

Predvideni posegi in nameravana gradnja, so zasnovani tako, da pri normalni rabi 

objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, 

eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil:  

 

- Varnostne ograje imajo ustrezena polnila, ki preprečujejo padce. Vse ograje 

objekta morajo doseči minimalno višino 100 cm.  

- Vse zunanje in notranje komunikacije imajo ustrezne protizdrsne obloge. Vsa 

vgrajena keramika je protizdrsna, zunanja r-11, notranja r-10. 

- Višinske razlike v objektu se premagujejo s stopnišči in dvigalom.  

- Izbrani tlaki morajo ustrezati predpisanim standardom SIST DIN 51097. 

 

▪ ZAŠČITA PRED HRUPOM 

Z namestitvijo fasadne obloge, izolacijo strehe in stavbnega pohištva bo objekt 

ustrezno zaščiten pred hrupom od zunaj. Stavbno pohištvo mora biti visoke kvalitete, 

ki preprečuje vdor hrupa iz okolice in v okolico. Vsa notranja vhodna vrata  morajo 

biti ustrezno zvočno  izolirana.  

 

▪ VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

Pri izgradnji prizidka so se vključili vsi potrebni ukrepi za varčevanje z energijo: 

- toplotna izolacija talne plošče, 

- toplotna izolacija fasadnih sten, 

- toplotna izolacija nove strehe - mansarda, 

- vgradnja kvalitetnega stavbnega pohištva, 

- merjenje porabe vseh energentov ( obstoječe ), 

Z ukrepi bo prizidek minimalno prispeval k obstoječim izgubam, zato elaborat 

toplotnih karakteristik objekta ni potreben. Zaradi velikosti prizidka ni smiselno 

spreminjanje ogrevalnega sistema. Prizidek je predviden na severni strani, zahodni 

deli bodo ustrezno senčeni. 

 

▪ UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV 

 

Z gradnjo prizidka se univerzalna raba objekta močno izboljša (vgradnja dvigala). 

Objekt je v javni rabi in spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s 

Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe 

objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 97/2003, spremembe Ur.l. 

RS, št. 77/2009 Odl.US: U-I-138/08-9).  

Z izvedbo dvigala bodo vse etaže postale dostopne gibalno oviranim ljudem. Objekt 

razpolaga v pritličju s sanitarnimi prostori za invalide. 

 

▪ TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV 

Objekt je projektiran tako, da bo vzdrževan in odstranjen po načelih, da je raba 

naravnih virov trajnostna in da se omogoča predvsem: ponovna uporaba ali 

možnost recikliranja objekta, njegovih delov in gradbenega materiala po odstranitvi; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200397&stevilka=4330
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200977&stevilka=3366
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dolga življenjska doba objekta in uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in 

sekundarnih materialov v objektu.  

 

I POMEMBNE OPOMBE 

 

Izbrani izvajalec mora izdelati: 

 

- Dokazilo o zanesljivosti objekta, 

- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij in podkonstrukcij, 

- Delavniške načrte lesenih konstrukcij, 

- Zagotoviti projektantski nadzor, 

- Izdelati vse potrebne izkaze in projekt izvedenih del, 

- Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki, 

- Izvajati ustrezen monitoring nad preostalim delom objekta (izvesti pregled 

pred posegom), 

- pred izdelavo PID zagotoviti geodetski posnetek po končani gradnji in 

posredovati eventualne spremembe v vseh fazah izvedbe projektantu za 

izdelavo PID dokumentacije, 

- poskrbeti za elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. 

 

Pri izdelavi ponudb je obvezen predhodni ogled obstoječega objekta in natančno 

preučitev projektne dokumentacije. Sama izvedba bo zahtevala sodelovanje 

večjega števila izvajalcev in njihovo usklajeno delo. 

Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in 

izvedeno stanje. 

Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tehničnem poročilu PZI projekta. 

Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi 

odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma 

pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora, če dimenzije niso izračunane v PZI 

projektu gradbenih konstrukcij. 

Arhitektura objekta je avtorsko zaščitena, zato lahko vse spremembe zunanjosti 

objekta potrdi IZKLJUČNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti 

pisne. 

Izvajalec in odgovorni nadzor sta dolžna pred izvedbo posameznega dela objekta 

preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna 

neskladja med posameznimi načrti, ki so sestavni del PZI projektne dokumentacije, je 

potrebno nemudoma sporočiti odgovorni vodji projekta. Samovoljno prilagajanje 

projekta ni dovoljeno! 

Stiki med različnimi kovinami morajo biti prekinjeni in obravnavani po pravilih stroke. 

Eventuelni pocinkani elementi se vijačijo; varjenje na gradbišču ni dovoljeno. V 

primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zaščito uskladiti v okviru 

nadzora. 

 

Vse preboje je potrebno uskladiti z vsemi načrti PZI. Preboje je izvajalec dolžan 

preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izključno na 

armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno). 

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti 

pisne in navedene v gradbenem dnevniku. 
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Vsi preboji, ki niso vrisani (oddušniki, prezračevanje, itd.) - glej projekt strojnih in elektro 

instalacij. 

Rušitvena dela na obstoječem objektu so ocenjena glede na projektantom znane 

podatke, zato jih je potrebno jemati kot zelo grobo oceno. 

Projekt betonov mora  izvajalec naročiti pri kompetentni instituciji. 
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B POPIS GRADBENO – OBRTNIŠKIH DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investitor

Objekt:

Za gradnjo:

Faza popisa:

Projektant: Studio LIST, d.o.o.

Oblakova 30

3000 Celje

Odgovorni vodja 

projekta:

Miha Prosen, mag. inž. arh.

Popis sestavil: Igor Topič, inž. gradb.

Datum: JUNIJ 2020

PZI

PREUREDITEV

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI 

(RCERO Celje) – UMESTITEV DVIGALA

SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (za Mestno občino Celje in 23 občin Savinjske 

regije)



UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču

- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev 
investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s 
strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k 
posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati 
vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz 
določenega materiala in opreme na delovišče. 

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG 
normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin! 

8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali 
enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da 
izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali 
materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!

9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo 
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa 
atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne 
tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za 
obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.

SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim 
projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje za območje 
rekonstrukcije. Ostale dele kompleksa (elektroinstalacije, strojne instalacije, itd.) opredeljujejo drugi popisi. Pred izdelavo ponudbe je 
obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in 
tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta 
pred oddajo ponudbe.  V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:  

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki 
veljajo pri izvajanju navedenih del. 

2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna 
dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira 
na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih 
deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so 
v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je 
upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno 
zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev 
teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.  Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred 
fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev 
posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt 
arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni 
objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi. 



Investitor:

Objekt:

Za gradnjo: NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE

A./ GRADBENA DELA

A1.0 PRIPRAVLJALNA DELA
A2.0 RUŠITVENA DELA
A3.0 ZEMELJSKA DELA
A4.0 BETONSKA DELA
A5.0 TESARSKA DELA - OPAŽ
A6.0 ZIDARSKA DELA
A7.0 FASADERSKA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA

B./ OBRTNIŠKA DELA

B1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA
B2.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA
B3.0 STAVBNO POHIŠTVO
B4.0 SLIKOPLESKARSKA DELA
B5.0 ESTRIH
B6.0 SUHOMONTAŽNA DELA
B7.0 TLAKARSKA DELA
B8.0 DVIGALO

SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA

C./ RAZNA DELA

Dodatna nepredvidena dela - 5%

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV)
POPUST
DDV

SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA z DDV

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO 
Celje) – UMESTITEV DVIGALA

SIMBIO d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (za Mestno občino Celje 
in 23 občin Savinjske regije)



Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A./1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

A./ GRADBENA DELA

SPLOŠNO

Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan 

preveriti ustreznost popisov in  predizmer del, 

glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri 

investitorju ali(in) projektantu. V primeru 

odstopanj, je le-te dolžan zajeti ločeno, kot več ali 

manj in dodatna dela.

V pozicijah je potrebno upoštevati:

- vsa pripravljalna in pomožna  dela,

- ves potreben material,

- dobavo,

- izdelavo,

- vgrajevanje, oz.montažo,

- obračun izkopov in nasipov v zbitem stanju,

- upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt 

statike, gradbene fizike in ostalo ter delavniško 

dokumentacijo,

- vse mere kontrolirati na objektu,

- zavarovati okolico in opremo na mestu del,

- vse vertikalne in horizontalne transporte na in z 

gradbišča,

- zagotoviti certifikate ali/in končna poročila 

vgrajenega materiala,

- vse neposredne in posredne stroške eventualnih 

sprememb, oz odstopanja od projekta in 

projektiranih materialov, s strani izvajalca del, 

nosi izvajalec, oz.povzročitelj,

- navodila "Načrta gospodarjenja z gradbenimi 

odpadki" za konkreten objekt,

- navodila, tehnično poročilo, delavniške načrte,

- oddajo vseh odpadkov v predelavo in (ali) 

odstranitev pooblaščenim odjemalcem, skladno s 

Pravilnokom o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri 

gradbenih delih (Ur.l.RS, št.3/03, 44/03, 54/03, 

50/04, 62/04)

- predložitev ustreznih dokazil o ustrezni oddaji 

gradbenih odpadkov (13.a člen Pravilnika 

Ur.l.RS, št.50/04),

- vsa zaključna dela,

A/1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A./1.0 PRIPRAVLJALNA DELA

A1.1 Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje

skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri

delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z

ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava

začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitev

dvigal, postavitev montažnih sanitarij

kpl 1,00

A1.2 Kompletna izvedna demontaža gradbiščne ograje in

gradbiščne opreme, naprav ter napeljav in vzpostavitev

prvotnega stanja na uporabljenih površinah!

kpl 1,00

A1.3 Kompletna izdelava izdelava varnostnega načrta za

gradbišče, imenovanje koordinatorja

kpl 1,00

A1.4 Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za

izkope in prenos višin objekta na profile z uporabo

merilnega instrumenta

kpl 1,00

A1.5 Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z

Gradbenim zakonom in Pravilnikom

kpl 1,00

A1.6 Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi

objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos

višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem

višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti

izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s

situacijo projekta. 

Upoštevati izdelavo zapisnika o zakoličbi

kpl 1,00

A1.7 Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na

mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov.

Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali

zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred

pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s

pribitkom 3% stroškov poslovanja.

kpl 1,00

A1.8 Kompletna izvedba odstranitev betonskih pohodnih plošč

dim. 40/40 cm, deponiranje na začasni deponiji

m2 7,00

A1.9 Kompletna izvedba ukinitev in prestavitev obstoječe

kanalizacije

kpl 1,00

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 RUŠITVENA DELA

A/2.0 RUŠITVENA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A2.1 Kompletna izvedba demontaža in odstranitev okna velikosti

do 2 m2, skupaj z okvirjem, poličkami in senčili, s prenosi in

nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno

deponijo! V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!

kom 2,00

A2.2 Kompletna izvedba demontaža in odstranitev okna velikosti

nad 2 m2, skupaj z okvirjem, poličkami in senčili, s prenosi

in nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno

deponijo! V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!

kom 2,00

A2.3 Kompletna izvedba demontaža in odstranitev steklenih vrat

velikosti nad 2 m2, skupaj s podbojem, s prenosi in

nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno

deponijo! V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!

kom 1,00

A2.4 Kompletna izvedba demontaža in odstranitev ograje in

ročaja, s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo ter

odvoz na trajno deponijo! V ceni upoštevati plačilo

komunalne takse!

m1 6,84

A2.5 Kompletna izvedba demontaža in odstranitev žleba in

vertikalne odtočne cevi, s prenosi in nalaganjem na

prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo! V ceni

upoštevati plačilo komunalne takse!

m1 5,47

A2.6 Kompletna izvedba demontaža in odstranitev kompletne

sestave strehe, s prenosi in nalaganjem na prevozno

sredstvo ter odvoz na trajno deponijo! V ceni upoštevati

plačilo komunalne takse!

m2 6,75

A2.7 Kompletna izvedba demontaža in odstranitev kompletne

sestave strehe - kjer se krajšajo špirovci, s prenosi in

nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno

deponijo! V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!

m2 22,90

A2.8 Kompletna izvedba preboj oz. rušenje in odstranitev zidane

stene, s prenosi ruševin in nalaganjem na prevozno

sredstvo ter odvoz na trajno deponijo! V ceni upoštevati

plačilo komunalne takse!

m3 0,88
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/2.0 RUŠITVENA DELA

A2.9 Kompletna izvedba rušenje in odstranitev dela etažne in

strešne plošče, s prenosi ruševin in nalaganjem na

prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo! V ceni

upoštevati plačilo komunalne takse!

m3 4,05

A2.10 Kompletna izvedba trganje in odstranitev obstoječe fasadne

toplotne izolacije deb. 14 cm, s prenosi ruševin in

nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno

deponijo! V ceni upoštevati plačilo komunalne takse!

m2 74,88

SKUPAJ RUŠITVENA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/3.0 ZEMELJSKA DELA

A/3.0 ZEMELJSKA DELA

SPLOŠNO

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati in 

zagotoviti tudi:                                                                                                   

- Vsa pripravljalna in zaključna dela.

- Vse horizontalne in vertikalne transporte ter 

prevoze, znotraj in zunaj gradbišča,

- Izkop pod kotom notranjega trenja po 

geomehanskem poročilu.

- Vsa podpiranja in zavarovanja brežin, izkopov ter 

zavarovanje okolice izkopov.

- Planiranje dna izkopov na ± 3 cm in nasipov na ± 2 cm

- Utrjevanje planumov, nasipov do predpisane 

zbitosti.

- Obračun izkopov v raščenem stanju.

- Obračun nasipov v zbitem-vgrajenem stanju.

- Prisotnost geomehanika in vpis ugotvitev v grad.dnevik.

- Zagotoviti certifikate ali(in) končna poročila 

vgrajenega materiala.

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A3.1 Strojni odriv humusa, v deb. 20 cm, na začasno deponijo, v

oddaljenosti do 50 m

m3 8,30

A3.2 Strojni izkop zemljine za temelje in dvigalni jašek, v terenu

III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na

transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej

postavko A3.10

m3 39,55

A3.3 Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV.

kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa

(količina ocenjena)

m3 5,00

A3.4 Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim

izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala.

Obračun po m2.

m2 41,63

A3.5 Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z

vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti;

stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v

geomehanskem poročilu.

m2 41,63
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/3.0 ZEMELJSKA DELA

A3.6 Nabava, dobava in polaganje geotekstil na uvaljan in utrjen

planum, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi

preklopi 10%

m2 41,63

A3.7 Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot

nasutje pod temelji, z razgrinjanjem, planiranjem in

utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti - 60 MPa.

Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po

navodilih geomehanika!

m3 16,65

A3.8 Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot

zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po

plasteh v debelini največ po 30 cm.

Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe

vertikalne  hidroizolacije ali njene zaščite.

m3 3,80

A3.9 Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot

nasutje na temeljno ploščo, z razgrinjanjem, planiranjem in

utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obračun po

m3 tampona v utrjenem stanju.

m3 5,28

A3.10 Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno

do 15 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki

mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za

stalno deponijo

m3 39,55

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/4.0 BETONSKA DELA

A/4.0 BETONSKA DELA

SPLOŠNO

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati tudi:

- dobavo in vgradnjo betona v konstrukcijo,

- nego betona,

- vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih element. 

za ostala dela,

- na mestih-prostorih, kjer so sifoni, ali potrebni 

padci, za odtekanje vode, je treba padce narediti v 

skladu z zahtevami projekta,

- projekt betona z vsemi opisanimi parametri, 

odvzem in nega vzorcev betona ter končno 

poročilo o kvaliteti vgrajenega betona,

- vgrajen beton mora izpolnjevati zahteve SIST EN 

206 -1 in SIST 1026,  glede zahtev za sveži beton, 

strjen beton, odpornosti betona proti delovanju 

lokalnega okolja in s tem povezano obnašanje v 

konstrukcije v katero je vgrajen, trajnost in ostale 

zahteve - vse v skladu z zahtevami namembnosti 

projekta in posameznih konstrukcij v njem. 

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A4.1 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v

nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1,

vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta

vgrajevanja:

m3 2,29

   ►podložni beton 

A4.2 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30

XC2 CI0,2 Dmax32 S3, v armirane konstrukcije, prereza od

0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in

transportom do mesta vgrajevanja:

m3 5,28

   ►ab temeljna plošča

A4.3 Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v

nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1,

vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta

vgrajevanja:

m3 1,76

   ►podložni beton na temeljni ploščo

A4.4 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30

XC2 CI0,2 Dmax32 S3, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,

vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta

vgrajevanja:

m3 1,60

   ►ab temeljna plošča dvigalni jašek
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/4.0 BETONSKA DELA

A4.5 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30

XC1 CI0,2 Dmax16 S3, v armirane konstrukcije, prereza od

0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in

transportom do mesta vgrajevanja:

m3 20,53

   ►ab stene dvigalni jašek

A4.6 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30

XC1 CI0,2 Dmax16 S3, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,

vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta

vgrajevanja:

m3 12,25

   ►ab stene

A4.7 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30

XC1 CI0,2 Dmax16 S3, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,

vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta

vgrajevanja:

m3 7,70

   ►ab etažna plošča

A4.8 Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30

XC1 CI0,2 Dmax16 S3, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,

vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta

vgrajevanja:

m3 4,26

   ►ab strešna plošča

A4.9 Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature

ter polaganje armaturnih mrež kompletno po armaturnem

načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta

vgraditve.

S500B

armatura do fi12 kg 2.550,00
armatura nad fi12 kg 2.960,00
mreže (bruto) kg 2.523,00

SKUPAJ BETONSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/5.0 TESARSKA DELA - OPAŽ

A/50 TESARSKA DELA - OPAŽ

SPLOŠNO

Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati tudi:

- ves potreben material,

- vsa pripravljalna in zaključna dela, 

- vse vertikalne in horizontalne transporte in 

prevoze,

- vsa podpiranja, vezanja in pritrjevanja opažev,

- opaženje (postavitev), razopaženje( podiranje) in 

čiščenje opaža (odrov),

- opaže vidnih betonov, kjer so zahtevani, iz 

ustreznih opažnih materialov.

- vsi dostopni in vidni robovi ab konstrukcij, morajo 

biti posneti s trikotno letvico vel.15/15 mm. 

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A5.1 Izdelava opaža roba podložnega betona h=10 cm, skupaj s

potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in

zlaganje po končanih delih

m1 22,14

A5.2 Izdelava opaža roba temeljne plošče h=30 cm, skupaj s

potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in

zlaganje po končanih delih

m1 20,00

A5.3 Izdelava opaža roba podložnega betona na temelji plošči

h=10 cm, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje,

razopaženje, čiščenje  in zlaganje po končanih delih

m1 18,94

A5.4 Izdelava opaža roba temeljne plošče dvigalni jašek h=30

cm, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje,

čiščenje  in zlaganje po končanih delih

m1 9,23

A5.5 Izdelava opaža ab stene, višine do 0-3 m, skupaj s

potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in

zlaganje po končanih delih

m2 122,55

A5.6 Izdelava opaža ab stene dvigalni jašek, višine do 0-3 m,

skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje,

čiščenje  in zlaganje po končanih delih

m2 205,32
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/5.0 TESARSKA DELA - OPAŽ

A5.7 Izdelava opaža ravne ab etažne plošče, z opažnimi

ploščami s podporami do višine 3,50 m, vključno z opažem

roba plošče h= do 20 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in

horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in

zlaganje

m2 38,52

A5.8 Izdelava opaža ravno/poševne ab strešne plošče, z

opažnimi ploščami s podporami do višine 3,50 m, vključno z

opažem roba plošče h= do 20 cm, z vsemi deli z vertikalnimi

in horizontalnimi prenosi, opaženje, razopaženje, čiščenje in

zlaganje

m2 21,30

A5.9 Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejša

demontaža fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, višine

do 10.00 m za izvedbo fasade brez zaščitne ponjave z

vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na

posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in

potrebnimi sidri, pod oder se položi folija ali filc, da se lepilo

ali zaključni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunanji tlak, v

ceno zajeti tudi končno čiščenje, postavitev vseh začasnih

prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno. 

m2 155,00

A5.10 Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem

odru: ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno

zaščito, preprečuje padanje predmetov in omogoča

nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo

nadzora ali investitorja!

m2 155,00

SKUPAJ TESARSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/6.0 ZIDARSKA DELA

A/6.0 ZIDARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A6.1 Izravanava površine podložnega betona s cementno rahlo

podaljšano malto 1:3 skupaj z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi

horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava površine za

nanos horizontalne hidroizolacije

m2 17,59

A6.2 Izravanava površine zidov po obodu objekta s predhodno

pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in

finega ometa s cementno rahlo podaljšano malto 1:3 skupaj

z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri

ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi

transporti: priprava površine za nanos vertikalne

hidroizolacije

m2 24,82

A6.3 Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije temeljnih tal

z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi:

m2 24,61

► Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in

brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje

premaza 24 ur.

► Vgradnja hidroizolacije proti talni vlagi po celotni horizontalni

površini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v skladu s

SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. IZOTEM V4 oz

IZOTEKT V4), delno-točkovno privarjen na podlago, izdelava 10

cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri.

A6.4 Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi

pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi

potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela

izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi:

m2 14,98

► Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in

brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje

premaza 24 ur.

► Izdelava vertikalne hidroizolacije. Bitumenski trakovi iz

oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST

1031 (npr. IZOTEM V4 oz. IZOTEKT V4), popolno privariti s

podlago. Trak odmerimo na začetek preklopa v horizontali (10 cm).

Pričetek varjenja pa začnemo s spodnje strani stene - od zgornjega

konca kotne letve proti vrhu stene. Izdelava 10 cm preklopov v

prečni in 15 cm v vzdolžni smeri. S končanjem vertikalne

hidroizolacije dokončamo še spoj hidroizolacije: stena-tla, preklop

najmanj 10 cm (na EPS kotno letev traku ne varimo).
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/6.0 ZIDARSKA DELA

A6.5 Kompletna izvedba hidroizolacije DVIGLANI JAŠEK  z vsemi 

pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi

potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela

izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi:

m2 24,82

► Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in

brezprašno površino AB konstrukcije, poraba 0,3 l/m2, sušenje

premaza 24 ur.

► Vgradnja hidroizolacije proti talni vlagi po celotni horizontalni in

vertikalni površini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v

skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. IZOTEM V4 oz

IZOTEKT V4), delno-točkovno privarjen na podlago, izdelava 10

cm preklopov v prečni in 15 cm v vzdolžni smeri.

A6.6 Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 10 cm,

kot npr. Fibran XPS300L., kot zaščita vertikalne

hidroizolacije, vključno z dodatno zaščito s čepaste folijo

(Tefond) z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi

deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi

transporti

m2 31,14

A6.7 Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 cm za

blažitev ostrega kota na področju prehoda hidroizolacije: tla-

stena (preprečevanje ostrega pregiba varilnega traku in

posledičnega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov).

m1 25,44

A6.8 Kompletna izvedba protiprašni premaz dvigalnega jaška, z

vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

Upoštevati uporabo delovnih odrov!

m2 112,93

A6.9 Kompletna izvedba izravnave AB stene, z osnovnim

ometom z npr. Jubizol lepilna malta, armirano z armaturno

mrežico 145 g/m2, vključno z izvedbo premaza z Unigrund,

finalni sloj npr. Jub fini omet granulacije 1,0 mm, z vsemi

potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi

pomožnimi deli. 

m2 76,31

A6.10 Kompletna izvedba popravilo poškodovanih špalet in

odpadajočega ometa (po izvedbi rušitvenih del); grobi omet

se izvede s podaljšano cementno malto 1:3:9 s predhodnim

obrizgom, fini apneni omet 1:3, armirano z armaturno

mrežico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z

vsemi potrebnimi pomožnimi deli. 

Količina ocenjena!

m2 20,00

A6.11 Kompletna izvedba del - pregled stanja kanalizacijske cevi,

po potrebi manjati in prilagoditi cev, z vsemi potrebnimi

pomožnimi deli. 

Izvedbo del določiti na licu mesta, glede na dejansko stanje!

kpl 1,00
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/6.0 ZIDARSKA DELA

A6.12 Kompletna izvedba sidranje armaturnih palic v obstoječo

konstrukcijo (ab plošča), predvideti uporabo sidrne mase kot

npr. Hilti HY 200 ali enakovredno, globina sidranja 30 cm,

upoštevati 23 kom / fi14 - 30 cm, z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi

horizontalnimi in vertikalnimi transporti

kpl 1,00

A6.13 Kompletna dobava in vgradnja dilatacijskega traku, na stiku

novega in obstoječega objekta, z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi

horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

V tlakih in stenah, se na mestih dilatacij vstavijo ustrezni

dilatacijski profili glede na izbor finalnih materialov. V tlakih

inox.

m1 14,28

A6.14 Kompletna dobava in vgradnja betonski robnik 5/20/100 cm,

z obbetoniranjem dna robnika, upoštevati vgradnjo prodca

ob oobjektu, pas širine 30 cm, z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi

horizontalnimi in vertikalnimi transporti

m1 15,30

A6.15 Sprotno čiščenje gradbišča med izvajanjem vseh del ter

zaključno čiščenje, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz

objekta ter transportom iz delovišča v stalni depo. Obračun

po 1x tlorisni površini objekta.

m2 58,40

A6.16 Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih

delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun

izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu

nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur

/1. ► NK – delavec ur 20,00

/2. ► KV – delavec ur 20,00

SKUPAJ ZIDARSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/7.0 FASADERSKA DELA

A/7.0 FASADERSKA DELA

Splošna določila za fasaderska dela :

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

A6.1 Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta , 

vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni

upoštevati ojačitve vogalnih in špaletnih robov, vgradnja

dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov

v fasadnih odprtinah

m2 70,62

Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih

Sestava fasadne obloge:

►lepilo toplotnoizolacijske obloge

►toplotno izolacijska obloga deb. 20 cm  

►dvodelna plastična razcepna sidra

►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj

►armaturna mrežica

►osnovni premaz, npr. akril emulzija

►zaključni sloj / dekorativni omet (v barvi po izbiri

investitorja)

A6.2 Kompletna izdelava termo izolativne fasade - LES, vključno

z vsemi pomožnimi deli in materiali. V ceni upoštevati

ojačitve vogalnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov

m2 46,57

Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih

Sestava fasadne obloge:

►lepilo toplotnoizolacijske obloge

►toplotno izolacijska obloga deb. 20 cm

►dvodelna plastična razcepna sidra

►črna vola folija UV odporna

►lesena podkonstrukcija

►lesena fasadna obloga

a) Obalganje okenskih špalet z leseno oblogo m2 6,68

A6.3 Kompletna izdelava termo izolativne fasade - fasadni 

podstavek, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.

m2 4,28

Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih

Sestava fasadne obloge:
►lepilo toplotnoizolacijske obloge

OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na

obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah.

1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni

madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.

2. Izolacija fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN

1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle

pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi. 

OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ", KI SO MERODAJNE ZA 

IZDELAVO PONUDBE!
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL

A/7.0 FASADERSKA DELA

►toplotno izolacijska obloga  XPS deb. 10 cm  

►dvodelna plastična razcepna sidra

►osnovni omet - spodnji in zgornji sloj

►armaturna mrežica

►zaključni sloj / dekorativni omet primeren za fasadne

podstavke (v barvi po izbiri investitorja)

A6.4 Kompletna izdelava atike: m2 5,64

Sestava atike:

►OSB plošča

►PIR M toplotna izolacija in lesena konstrukcija 8 cm

►opažne plošče 2,8 cm

► toplotno izolacijska obloga deb. 20 cm

►prezračevana plast

►les

SKUPAJ FASADERSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA

B./ OBRTNIŠKA DELA

0,00 SPLOŠNO

- Pokrivanje po pravilih stroke in skladno s 

standardom izbrane kritine, z vsemi pripadajočimi 

elementi po specifikaciji proizvajalca, vsem 

pritrdilnim in veznim materialom.

- Obravnava izdelka KPL s fazoni.

- Vsi kleparski izdelki so iz tipske barvane 

pločevine, proizvajalca panelov. 

- Obrobe prebojev strešine, potekajo pod 

slemensko obrobo.

- Barva in struktura vseh vidnih elementov je po 

barvni študiji oz.po izbiri arhitekta. Vzorce potrdi 

pred vgradnjo. 

- Vsi elementi odvodnjavanja so ogrevani po vse dolžini.

- Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.

- Zahtevana 15 letna garancija panelov.

- Drugi pomembni opisi so navedeni posebej.

B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B1.1 Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe - S1

POŠEVNA STREHA NAD DVIGALOM (AB plošča), vključno

z zaključki na atiko in z izdelavo mulde, skupaj s pritrdilnim

materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in

zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in

vertikalnimi transporti. 

V ceni upoštevati obdelavo vseh prehodov instalacij skozi 

m2 9,12

Sestava strehe:

▪ FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, mehansko 

pritrjen v podlago (robni zaključki na profil iz plastificirane 

FPO pločevine; pokrivna obroba v videzu ostalih pločevin)

▪ ločilni geotekstil WB 300 g/m2

▪ toplotna izolacija kot npr. PIR MF 80, lepljena na podlago s 

sistemskim lepilom kot npr.  PU Schaumkleber deb. 8 cm

▪ deske 2 cm

▪ lepljenci 10/22 in toplotna izolacija (minaralna volna)

▪ bitumenska parna zapora kot npr. Bauder Super AL-E, 

polno varjena na betonsko podlago predhodno pripravljena 

z hitrosušečim premazom za izboljšanje oprijema 

bitumenskih trakov
▪ AB plošča - zajeto pri betonskih delih
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA

B1.2 Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe - S2

POŠTEVNA STREHA NAD DVIGALOM (les), vključno z

zaključki na atiko in z izdelavo mulde, skupaj s pritrdilnim

materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in

zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in

vertikalnimi transporti. 

V ceni upoštevati obdelavo vseh prehodov instalacij skozi 

m2 5,45

Sestava strehe:

▪ FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, mehansko 

pritrjen v podlago (robni zaključki na profil iz plastificirane 

FPO pločevine; pokrivna obroba v videzu ostalih pločevin)

▪ ločilni geotekstil WB 300 g/m2

▪ toplotna izolacija kot npr. PIR MF 80, lepljena na podlago s 

sistemskim lepilom kot npr.  PU Schaumkleber 8 cm

▪ deske 2 cm

▪ lepljenci 10/22 in toplotna izolacija (mineralna volna)

▪ samolepilna bitumenska parna zapora kot npr. Bauder TEC 

KSD z varjenimi spoji, s posutjem zaradi lepljenja

▪ OSB plošča (začasno podpiranje)

B1.3 Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe - S3

RAVNA STREHA (nad pisarno), vključno z zaključki na atiko

in z izdelavo mulde, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi

pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 

V ceni upoštevati obdelavo vseh prehodov instalacij skozi

streho

m2 15,88

Sestava strehe:

▪ FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, mehansko 

pritrjen v podlago (robni zaključki na profil iz plastificirane 

FPO pločevine; pokrivna obroba v videzu ostalih pločevine)

▪ ločilni Geotekstil WB 300 g/m2

▪ naklonski toplotno izolacijski sloj kot npr. PIR v naklonu 2 %, 

obojekstransko kaširan z ALU slojem 3-13 cm

▪ deske 2 cm

▪ lepljenci 10/22 in toplotna izolacija 22 cm (mineralna volna)

▪ bitumenska parna zapora kot npr. Bauder Super AL-E, 

polno varjena na betonsko podlago predhodno pripravljena 

z hitrosušečim premazom za izboljšanje oprijema 

bitumenskih trakov
▪ AB plošča - zajeto pri betonskih delih

B1.4 Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe - S4

RAVNA STREHA (stik strehe), vključno z zaključki na atiko

in z izdelavo mulde, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi

pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 

V ceni upoštevati obdelavo vseh prehodov instalacij skozi

streho

m2 8,10

Sestava strehe:
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA

▪ FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, mehansko 

pritrjen v podlago (robni zaključki na profil iz plastificirane 

FPO pločevine; pokrivna obroba v videzu ostalih pločevine)

▪ ločilni Geotekstil WB 300 g/m2

▪ naklonski toplotno izolacijski sloj kot npr. PIR v naklonu 2 %, 

obojekstransko kaširan z ALU slojem 3-13 cm

▪ deske

▪ lepljenci 10/22 in toplotna izolacija 22 cm (mineralna volna)

▪ bitumenska parna zapora kot npr. Bauder Super AL-E, 

polno varjena na betonsko podlago predhodno pripravljena 

z hitrosušečim premazom za izboljšanje oprijema 

bitumenskih trakov
▪ OSB plošče (začasno podpiranje)

B1.5 Kompletna dobava materiala in izvedba žlote OSB plošča +

pločevina r.š. 50 cm; ogrevana, skupaj s pritrdilnim

materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in

zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in

vertikalnimi transporti. 

m1 8,10

Kompletna dobava in montaža novih strešnih špirovcev -

lepljenci 10/22, dolžine cca 3,50m, vključno z lesenimi

stojkami in lesenimi diagonalami med stojkami, skupaj s

pritrdilnim materialom, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in

zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in

vertikalnimi transporti. 

m2 23,50

B1.6 Kompletna izvedba predelava obstoječe strehe (odstranitev

kritine, razrez lesene strešne konstrukcije,....) - skladno z

navodili in detajli projektanta, z vsemi pomožnimi,

pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter vsemi potrebnimi

horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 

m2 10,00

B1.7 Kompletna dobava in montaža vertikalne odtočne cevi,

skupaj z objemkami in pritrdilnim materialom, z vsemi

pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 

m1 10,00

B1.8 Kompletna izvedba varnostnega preliva na strehi, z vsemi

pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 

kom 1,00

B1.10 Kompletna izvedba prilagoditev obstoječe strehe in žleba

prizidka, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi

pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 

m2 2,50

B1.11 Kompletna dobava in montaža linijskih snegolovov na strehi,

z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli in odri

ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. 

m1 21,00
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA

SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/3.0 STAVBNO POHIŠTVO

B/3.0 STAVBNO POHIŠTVO

SPLOŠNO

- Obravnava izdelkov je izključno po specifikaciji, v 

kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, 

izdelavo, obdelavo in montažo. Vse mere je 

potrebno kontrolirati na objektu. Vsi vidni deli so v 

obdelavi in barvi po izbiri arhitekta.

- KPL s potrebno podkonstrukcijo, distančnimi 

profili, veznim in pritrdilnim materialom.

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B3.1 OKNA

- okna so izdelana iz kvalitetnih toplotno izoliranih ALU

profilov po vzoru obstoječih,

- ALU izvedba: profili kvalitetno prašno barvani v tonu po

barvni študiji, 

- zasteklitev je predvidena s kvalitetnim termopan steklom z

debelino prilagojeno velikosti oken in toplotno izolativnostjo

po predpisanih standardih, 

- spodnji del okna izolacijsko polnilo,

- okovje je tipsko, kljuke inox, vsa krila so prilagojena

odpiranju s tal, 

- okvirji so v stene priviti in zatesnjeni s toplotno izolacijsko

peno, 

- sončna zaščita je previdena z podometnimi ALU žaluzijami

močnejše izvedbe u monokomando, kjer so okna označena

z *,

- konstrukcija okenskih okvirjev mora biti takšna, da

omogoča pritrjevanje zunanje inox ograje, 

- smer odpiranja oken je razvidno iz grafičnih prilog, 

- zunanje okenske police so iz ravne barvane pločevine,

- zunanje police iz pločevine morajo imeti vse zgibe

izvedene tako, da se onemogoči zamakanje, 

- okna morajo biti narejena tako, da omogočajo enostavno

čiščenje.

OK-1 dim. 127/260 cm kom 3,00

OK-2 dim. 260/260 cm kom 3,00

OK-3 dim. 130/260 cm kom 3,00
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/3.0 STAVBNO POHIŠTVO

B3.2 ZUNANJA VRATA

- enokrilna steklena ALU vrata z nadsvetlobo zastekljena s

termopan steklom, 

- okvirji so iz kvalitetnih ALU prašno barvanih profilov v barvi

po barvni študiji oz. po vzoru obstoječih, 

- varnostno steklo (glej shemo stavbnega pohištva), 

- okovje je tipsko, kljuka po zahtevah standarda SIST EN

179,

- krilo ima mehanizem za držanje vrat v odprtem položaju in

samozapiralo, 

- vgradnja: skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja

vrat, dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov,

- smer odpiranja: prikazano v načrtih oz. shemah,

- drugi pomembni opisi: prikazano v načrtih oz. shemah,

- požarna varnost, ODT in evakuacija: prikazano v načrtih

oz. shemah. Glej načrt s področja požarne varnosti. 

kom 1,00

dim. 100/260 cm

B3.3 NOTRANJA VRATA

- vratni okvirji so ALU izvedbe v barvi po barvni študiji, z

vsemi potrebnimi tesnili po vzoru obstoječih,

- krila so obojestransko obložena z melanitom v barvi po

barvni študiji, krila na vratih pisarn so obojestransko

furnirana s kvalitetnim bukovim furnirjem, lužena in lakirana, 

- okovje je tispko ključavnice cilindrične, kljuke RF, 

- nadsvetlobe so zastekljene s termopan steklom minimalne

debeline, 

- izolativnost vrat po predpisanih standardih, 

- drsna vrata imajo vgrajene RF kljuke in drsni mehanizem

skrit za ustrezno okrasno masko, 

- spodnji rob vratnih kril je obojestransko obložen z RF

pločevino do višine 10 cm,

- vgradnja: skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja

vrat, dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov.

- smer odpiranja: prikazano v načrtih oz. shemah.

- drugi pomembni opisi: prikazano v načrtih oz. shemah.

- požarna varnost, ODT in evakuacija: prikazano v načrtih

oz. shemah. Glej načrt s področja požarne varnosti. 

dim. 100/258 cm kom 3,00

SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/2.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA

B/2.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA

SPLOŠNO

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B2.1 Kompletna dobava in montaža INOX ograja s polnilom iz

visokotlačnih laminatnih plošč (po vzoru obstoječe) montaža

na blakonskem oknu, vključno z veznim in pritrdilnim

materialom.

m1 2,00

a) INOX palice fi30 mm, 2x INOX PREČKA FI30, h = 100 CM ,

montaža na balkonskem oknu, vključno z veznim in

pritrdilnim materialom.

m1 5,20

B2.2 Kompletna dobava in montaža predpražnika dim. 100x150

cm - po izboru projektanta!

kom 1,00

B2.3 Kompletna dobava in montaža gasilnih aparatov

ročnih gasilnikov na CO2-5 kg (5 enot gasila) kom 3,00

SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/4.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

B/4.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

Splošna določila za slikopleskarska dela:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B4.1 Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in

brušenje stropa, ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo;

kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi

pomožnimi deli, odri in transporti.

m2 47,43

B4.2 Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in

brušenje sten ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo;

kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi

pomožnimi deli, odri in transporti.

m2 76,31

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri)

se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej

opisano in označeno. 

2. Na  opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten. 

3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih

deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno

nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/5.0 ESTRIH DELA

B/5.0 ESTRIH

Splošna določila za estrih:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B5.1 Kompletna dobava in polaganje TRDE toplotne izolacije kot

izolacija pod estrihom, vključno z vsem potrebnim

materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov in

spojev brez toplotnih mostov z ostalimi elementi toplotne

zaščite zgradbe, prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi

pomožimi in pripravljalnimi deli.

Obračun po tlorisni površini tlaka. 

/1.   ► deb. 12 cm m2 15,58

/2.   ► deb. 2 cm m2 31,85

B5.2 Kompletna dobava in polaganje parne zapore: PE folija, sd

= min. 150 mm, s preklopom širine 10 cm

m2 47,43

B5.3 Kompletna izdelava in dobava armirano betonskega estriha,

fino zaglajen, ob stenah namestiti robni stiropor trak deb.

0,5 cm. Obdelavo in končno višino zgomje površine

prilagoditi vrsti finalnega tlaka! Vključno z vsem potrebnim

materialom, dilatacijami ipd., z vsemi prenosi do mesta

vgraditve ter z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli.

/1.   ► deb. 7,65 cm m2 9,03

/2.   ► deb. 7,80 cm m2 38,40

ESTRIH

OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte. 

2. Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter 

njihovo negovanje do dosežene prdpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu, 

vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih. 

Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo 

delovnih stikov in dilatacij.
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/6.0 SUHOMONTAŽNA DELA

B/6.0 SUHOMONTAŽNA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B6.1 Kompletna dobava in izdelava spuščenega stropa iz

mavčno kartonske plošče, na tipski kovinski podkonstrukciji.

Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za

svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter

transporti

m2 9,24

B6.2 Kompletna dobava in izdelava sekundarni obešeni stropovi

– kombinacija mavčnih plošč in akustičnega rastrskega

stropa, na tipski kovinski podkonstrukciji. Cena zajema

izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z

vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti

m2 10,65

B6.3 Kompletna dobava in oblaganje stropa v nadstropju

(postrešje) s finalno oblogo iz mavčnokartonskih plošč,

izvedenega po sistemu npr. Knauf ali Rigips na tipski

kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih

profilov. 

Upoštevati sestavo:

- OSB plošča (začasno podpiranje, upoštevati v ceni)

- kovinska podkonstrukcija MK plošč

- protipožarne MK plošče 2x 15 mm

Cena zajema: bandažirano v kvaliteti K2, izreze odprtin

različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi

potrebnimi odri in prenosi ter transporti

m2 5,45

B6.4 Kompletna dobava in montaža mavčno kartonske stenske

obloge vključno s podkonstrukcijo; kot zapiranje okenske

odprtine.

Cena zajema: bandažirano v kvaliteti K2, izreze odprtin

različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi

potrebnimi odri in prenosi ter transporti

m2 1,90

SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/7.0 TLAKARSKA DELA

B/7.0 TLAKARSKA DELA

Splošna določila za tlakarska dela:

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B7.1 Kompletna dobava in polaganje, lepljenje tlaka - guma v

vzorcu. Polaganje na podlago - estrih, pred polaganjem

izvesti izravnalno maso (po potrebi). V ceni upoštevati

nizkostensko zaključno obrobo. Vrsta tlaka in način

polaganja po izbiri investitorja! 

/1. 0,35 cm hodnik m2 9,03

/2. 0,20 cm pisarne m2 38,40

SKUPAJ TLAKARSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela

2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in

polaganja talnih oblog
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNIŠKIH DEL

B/8.0 DVIGALO

B/8.0 DVIGALO

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

B8.1 Kompletna dobava in montaža dvigala kpl 1,00

PODATKI O DVIGALU : 630 Kg / 8 oseb

• vrvno osebno dvigalo

• nosilnost 630 Kg

• hitrost 1 m / s

• višina dviga 6610 mm

• 3 postaje

• 3 dostopi na isti strani

• zbirni sistem dol/gor

• velikost kabine 1100 x 1400 x 2200 inox SB

• inox steber tipkalo v kabini brail

• inox ročaj na zadnji strani

• ogledalo zadnja stranica nad ročajem

• inox strop

• LED varčna razsvetljava

• tla pripravljena za polaganje talne obloge

• vrata jaška teleskop velikost 900 x 2100 inox,

• vrata kabine teleskop velikost 900 x 2100 inox

• elektronska omara

• fotozavesa

• display v kabini in vseh postajah

• razsvetljava jaška in strojnice

• vtičnica v jašku

• vsa naprava razen vodil je barvana s temeljno barvo

• mere poglobitve jaška 1400 mm

• glava jaška 3800 mm

• govorna naprava  kartice 4,00 EUR/mesec)V ceni upoštevati uporabo delovnih odrov

SKUPAJ TLAKARSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS DEL

C/1.0 RAZNA DELA

C./ RAZNA DELA

C/1.0 RAZNA DELA

Opis del EM Količina Cena/EM Skupaj

C./1.1

Izdelava CELOTNE projektne dokumentacije 

izvedenih del, ki prikazuje odstopanja od 

projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in 

gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del 

gradbenega dovoljenja, in od projektne 

dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila 

priložena prijavi začetka gradnje, na način, ki 

omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih 

delov ali lastnosti objekta. Delo se obračunava po 

priporočeni ceni ure inženirske storitve 

ODGOVORNEGA PROJEKTANTA (Januar 

2018, 

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_prak

sa/Priporocena_bruto_placa_in_priporocena_cen

a_ure-IZS-10-1-2018.pdf ). Strošek dela se 

obračunava po dejanskem številu opravljenih ur. 

Ocena.

…1 Načrti s področja arhitekture, z oznako 1 ur 80

…2 Načrti s področja gradbeništva, z oznako 2 ur 20

…3 Načrti s področja elektrotehnike, z oznako 3 ur 20

…4 Načrti s področja strojništva, z oznako 4 ur 20

…5 načrti s področja požarne varnosti, z oznako 6 ur 20
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS DEL

C/1.0 RAZNA DELA

C./1.2

Projektantski nadzor in prevoz na gradbišče, 

spremljanje izvedbe del s strani pooblaščenih 

inženirjev in vodje projekta projektne 

dokumentacije, izjava vodje projekta DGD v 

okviru dokazila o zanesljivosti zgrajenega 

objekta, sodelovanje projektanta na tehničnem 

pregledu, skrb projektanta za odpravo 

pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem 

pregledu, sodelovanje projektanta pri kvalitetnem 

in količinskem pregledu. 

Delo se obračunava po priporočeni ceni ure 

inženirske storitve ODGOVORNEGA 

PROJEKTANTA in ODGOVORNEGA VODJA 

PROJEKTA (Januar 2018, 

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_prak

sa/Priporocena_bruto_placa_in_priporocena_cen

a_ure-IZS-10-1-2018.pdf ). 

Strošek prevoza se obračunava po Uredbi o višini 

povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 

dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 

(URL 76/2008 z dne 25.7.2008) in sicer 0,37 

EUR/km. Celotni strošek se obračunava po 

dejansko izvedenem številu obiskov. Posamezen 

obisk praviloma obsega 4 ure projektantskega 

nadzora in stroške prevoza. Ocena predvidenega 

števila obiskov.

…1

Odgovorni vodja (odgovorni vodja projekta), 

prevoz: 10 km v eno smer

št. 

obiskov 15

…2

Vodja načrta s področja arhitekture (odgovorni 

projektant s področja arhitekture), prevoz: 10 km 

v eno smer

št. 

obiskov 8

…3

Vodja načrta s področja gradbeništva (odgovorni 

projektant s področja gradbeništva), prevoz: 10 

km v eno smer

št. 

obiskov 4

…4

Vodja načrta s področja elektrotehnike 

(odgovorni projektant s področja elektotehnike), 

prevoz: 10 km v eno smer

št. 

obiskov 4

…5

Vodja načrta s področja strojništva (odgovorni 

projektant s področja strojništva), prevoz: 10 km 

v eno smer

št. 

obiskov 4

…6

Vodja načrta s področja požarnega varstva, 

prevoz: 10 km v eno smer

št. 

obiskov 4

C./1.3

Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) in navodila 

za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV) kpl 1
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Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS DEL

C/1.0 RAZNA DELA

C./1.4

Vsa delavniška dokumentacija konstrukcij, 

podkonstrukcij in ostalih elementov, ki se nanaša 

na izvedbo posameznih sklopov objekta. 

Delavniška dokumentacija, ki se nanaša na 

izvajalčeve tehnološke procese. Sheme in detajli 

izvedbe, ki zaradi izvajalčevih tehnoloških 

procesov in materialov proizvajalcev niso posebej 

obdelani v projektni dokumentaciji PZI.

…1

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja pripravljalnih del kpl 1

…2

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja rušitvenih del kpl 1

…3

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja zemeljskih del kpl 1

…4

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja betonerskih del kpl 1

…5

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja tesarskih del kpl 1

…6

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja zidarskih del kpl 1

…7

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja fasaderskih del kpl 1

…8

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja krovsko kleparskih del kpl 1

…9

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja ključavničarskih del kpl 1

…10

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja stavbnega pohištva kpl 1

…11

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja slikopleskarskih del kpl 1

…12

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja estrihov kpl 1

…13

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja suhomontažnih del kpl 1

…14

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja tlakarskih del kpl 1

…15

vsi potrebni delavniški načrti, izračuni in detajli s 

področja dvigala kpl 1

…16

usklajevanje, načrtovanje in potrjevanje vseh 

delavniških risb, izračunov ter detajlov pri gradnji 

in vgradnji elementov (po tehnologiji proizvajalca 

in po dogovoru pripravi izvajalec ali pooblaščeni 

inženir ali arhitekt). Delavniške risbe, izračune ter 

detajle pisno potrjuje odgovorni vodja, 

pooblaščeni arhitekt oz. pooblašeni inženir. Delo 

se obračunava po priporočeni ceni ure inženirske 

storitve ODGOVORNEGA PROJEKTANTA in 

ODGOVORNEGA VODJA PROJEKTA (Januar 

2018, 

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_prak

sa/Priporocena_bruto_placa_in_priporocena_cen

a_ure-IZS-10-1-2018.pdf ). Strošek dela se 

obračunava po dejanskem številu opravljenih ur. 

Ocena. ur 250

34



Objekt: RCERO Celje – UMESTITEV DVIGALA POPIS DEL

C/1.0 RAZNA DELA

C./1.5 Izdelava vseh potrebnih izkazov izvedenih del 

…1 izkaz požarne varnosti kpl 1

…2 izkaz energijskih lastnosti stavbe kpl 1

…3 izkaz zaščite pred hrupom v stavbah kpl 1

…4

meritve hrupa na podlagi elaborata zaščite pred 

hrupom

C./1.6

Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o 

ravnanju z njimi kpl 1

C./1.7 Barvna in materialna študija.   kpl 1

C./1.8

Delo geomehanika pri ogledu temeljnih tal in 

izdelava poročila-vpis v gradbeni dnevnik, z 

ugotovitvami skladnosti temeljnih tal in kote 

temeljenja. kpl 1

C./1.9 Varnostni načrt kpl 1

C./1.10

Elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster 

stavb in infrastrukture kpl 1

C./1.11 Geodetski načrt novega stanja zemljišča kpl 1

35
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C ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 

C.1 POVZETEK IZ NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ 

1. SPLOŠNO : Načrt obravnava gradnjo prizidka k poslovni stavbi. Prizidek bo 

trietažen. V prizidku bo dvigalo in poslovni prostori. 

2. KONSTRUKCIJA :  Nosilna konstrukcija prizidka bo armirano betonska. Temeljna 

plošča ter jama za umestitev dvigala bodo armirano betonski, debelina temeljne 

plošče in sten ter temeljne plošče jame bo 30 cm. Nosilne stene bodo armiran 

betonske, debelina sten bo 20 cm. Stropne plošče in krovni plošči bodo armirano 

betonske. Pod temeljno ploščo se izvede sloj utrjenega tampona debeline vsaj 60 

cm. 

3. MATERIALI :  Vsi konstrukcijski betoni bodo kvalitete C25/30, armatura bo 

rebrasta in mrežna, kvaliteta armature bo S500B.  Tampon pod temeljno ploščo je 

potrebno utrditi do zbitosti 60 mPa. 

4. UPOŠTEVANE OBTEŽBE :  Pri dimenzioniranju nosilne konstrukcije je upoštevana 

koristna obtežba na stropnih ploščah v iznosu 3.00 kN/m2. Obtežba snega je 

upoštevana v iznosu 1.50 kN/m2. Obtežba vetra je izračunana iz referenčne hitrosti 

vetra 20 m/s. Potresna obtežba je izračunana z upoštevanjem pospeška tal 0.15 g in 

faktorja obnašanja konstrukcije 1.50. 

 

C.2 POVZETEK IZ NAČRTA ELEKTROTEHNIKE 

Načrt izvedenih del  električnih napeljav je izdelan na osnovi gradbenih in 

arhitekturnih načrtov in ogleda prostorov  ter skladno s tehniškimi predpisi za izvajanje 

elektroenergetskih instalacij v zgradbah. 

 

Predmet preureditev upravne stavbe Simbio in umestitev dvigala. Napajanje prizidka 

tega je izvedeno iz obstoječe glavne omare R v pritličju objekta. Kabelska povezava 

med novim razdelilnikom prizidka Rp in glavnim razdelilnikom razdelilnikom R se 

izvede podometno s kablom enakega preseka, kot je dovodni kabel glavnega 

razdelilnika, da se s tem izognemo dodatnemu varovanju.  

 

Električna inštalacija v objektu izpolnjuje pogoje za TN sistem napajanja.  

Razdelilnik Rp je nameščen v pisarni prizidka v pritličju Iz razdelilnika so  napajani vsi  

tokokrogi v prizidanem delu objekta . V razdelilniku se nahajajo : glavno stikalo, 

prenapetostna zaščita, FID stikala in instalacijski odklopniki za varovanje posameznih 

tokokrogov,  

 

Električna napeljava je izvedena podometno ali  v sekundarnem stropu na kabelskih 

policah v izolacijskih ceveh s kabli NYM-J ustreznega preseka. V objektu so električni 

porabniki,  kot je razvidno iz priloženih instalacijskih načrtov in pripadajoče enopolne 

sheme razdelilnika Rp To so priključki za nepremične porabnike (glej strojne instalacije 

in načrte tehnologije), parapetne vtičnice, vtičnice 230V z  zaščitnim  kontaktom in 
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priključki za razsvetljavo ter dvigalo. Svetilke se prižigajo preko posameznih stikal ali 

senzorjev. Uporabljena  so  nadometna in podometna micro stikala.  

 

Elektro-instalacija razsvetljave zajema instalacijo splošne in zasilne razsvetljave. 

Elektro-instalacija je izvedena  s kabelskimi vodniki NYM-J odgovarjajočega preseka 

in števila žil, kar je razvidno iz pripadajočih enopolnih shem. Splošna razsvetljava je 

namenjena za osvetlitev vseh prostorov v aktualnem prizidku objeta. Za razsvetljavo 

so vgrajene   LED svetilke. Vsa svetila so z varčnimi LED sijalkami. Instalacija 

razsvetljave je izvedena podometno v ustreznih zaščitnih instalacijskih ceveh ali pa 

na kabelskih policah v sekundarnem stropu.  

Za varnostno razsvetljavo so uporabljene svetilke z vgrajenimi akumulatorji, ki so 

montirane na označenih mestih na strop ali od izhodih in nad hidranti. Ob izpadu 

omrežne napetosti se te svetilke samodejno vključijo.  

 

Komunikacijske vtičnice v prizidku  so povezane z komunikacijskim omrežjem v glavni 

obstoječi komunikacijski omari.. 

 

Avtomatsko javljanje požare je obdelano  za celotni objekt. Razvod požarnega 

javljanja je sestavljen iz naslednjih osnovnih elementov: požarne centrale, optičnih 

javljalnikov požara, termičnih javljalnikov požara, ročnih javljalnikov požara, 

vhodno/izhodnih modulov  in alarmnih siren.  

 

Za potrebe varovanja aktualnega dela objekta  je vgrajen  sistem za javljanje vloma, 

ki s pomočjo nameščenih javljalnikov gibanja v objektu zazna nepooblaščeno 

gibanje oseb v objektu v času zaprtega objekta. Signal alarma je prenesen na 

pooblaščeno družbo za varovanje objekta. 

 

Na prizidanem delu se izvede tudi strelovodna napeljava in se poveže z obstoječo 

na obstoječem delu objekta. 

 

C.3 POVZETEK IZ NAČRTA STROJNIŠTVA 

OGREVANJE, HLAJENJE 

Objekt se nahaja v kraju Celje za katerega znaša zunanja projektna temperatura -

13C. Transmisijske izgube toplote objekta so izračunane v skladu z SIST EN 12831 ob 

upoštevanju zunanje temperature  -13C z dodatki za prekinitev ogrevanja. 

Notranje temperature  prostorov so vzete standardno in so označene v zbiru toplote 

in toplotnih dobitkov. 

Zbir toplote ogrevanih prostorov in prehodnostni koeficienti so priloženi v projektu. Pri 

določitvi prehodnostih koeficientov se je upošteval Pravilnik o učinkoviti rabi energije 

v stavbah (Ur. List RS, št. 52/2010). 

Pri izračunu letnih toplotnih dobitkov je upoštevan VDI 2078 z maksimalno zunanjo 

temp. + 35C/ 40% vlažnost.  Pri izračunu smo upoštevali vgradnjo zunanjih žaluzij – 

faktor propustnosti sončnega sevanja g=0,4. Izračunani toplotni dobitki služijo kot 
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osnova projektu lokalne klimatizacije. Projektiran je hladilni sistem  z konvektorji temp. 

režima 7/12 C.  

Projektirani so naslednji načini ogrevanja: 

• konvektorski ogrevalni sistem z nazivnim temperaturnim režimom obratovanja 

55/45 C pozimi in 7/12 C poleti. 

PRIKLOP NA OBSTOJEČE OGREVANJE IN HLAJENJE 

Novi razvod od konvektorjev poteka v  etažah v tleh do skupne vertikale, ki poteka v 

zidu. Nato vertikala cevi poteka v sekundarnem stropu pritličja v kurilnico. 

Tam se priključimo na obstoječo vejo za ogrevanje konvektorjev in obstoječ razvod 

za konvektorje hlajenje. 

PREZRAČEVANJE PROSTOROV 

Predvidi se naravno prezračevanje z odpiranjem oken. 

V prostor obstoječih čistil se vgradi novi ventilator LIMODOR F/M, odvod se vodi na 

fasado. Novi ventilator se vgradi zaradi zaprtja obstoječega okna z novim objektom- 

prizidkom. 

C.4 POVZETEK IZ NAČRTA POŽARNE VARNOSTI 

Na podlagi zahtev investitorja, posnetka obstoječega stanja objekta in terena, je 

izdelana PZI projektna dokumentacija za objekt: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE 

REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) – UMESTITEV DVIGALA. 

Gre za ureditev prizidka k obstoječemu poslovnemu objektu investitorja. Poseg je 

namenjen zagotovitvi dostopnosti gibalno oviranim osebam in povečanju poslovnih 

prostorov.  

Pri izdelavi projekta za izvedbo je potrebno v skladu s 16. členom Pravilnika o 

podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) za načrtovane objekte izdelati načrt požarne 

varnosti, v kateri morajo biti predvideni vsi pasivni in aktivni ukrepi varstva pred 

požarom. Načrt požarne varnosti je izdelan na osnovi upoštevanja 7. člena Pravilnika 

o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 

61/17 – GZ).  oz. upoštevanja Tehnične smernice TSG – 1 – 001 : 2019 – POŽARNA 

VARNOST V STAVBAH. 

V skladu s Pravilnikom o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. list RS, št.: 12/2013), 

Priloga 1, se uvrščajo vsi objekti med požarno manj zahtevne stavbe. 

V načrtu požarne varnosti se določijo ukrepi, ki jih je potrebno izvesti, da bodo objekti 

izpolnjevala gradbene zahteve za zagotovitev požarne varnosti, in katerih cilj je 

omejiti ogrožanje ljudi in premoženja v stavbi. 

Zasnova požarne zaščite v obravnavanih objektih obsega naslednje ukrepe: 

1. Projektne rešitve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte 

2. Projektne rešitve za omejevanje hitrega širjenja požara po objektu in 

zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije 

3. Projektne rešitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje 

4. Projektne rešitve za učinkovito intervencijo in gašenje 

Požarno varnostni koncept študije vključuje naslednje pasivne elemente požarne 

zaščite v obravnavanem objektu: 
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 V skladu s tabelo 7 Tehnične smernice TSG – 1 – 001 : 2019 – POŽARNA 

VARNOST V STAVBAH mora biti nosilna konstrukcija objekta požarno odporna vsaj 60 

minut – R60. Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija, zaščitena s požarno odpornimi 

in negorljivimi materiali skladno z M-HFHHolzR. 

 Obravnavani prizidek se v vseh etažah v smislu požarnih sektorjev priključi k 

obstoječemu objektu. Tako je celoten objekt enovit požarni sektor PSObj, v velikosti 

cca. 198 m2 (obstoječ objekt 172 m2 in 26 m2 prizidka). 

 Za omejitev hitrega širjenja požara po objektu morajo biti uporabljeni taki 

gradbeni materiali oz. gradbeni proizvodi, ki: 

o se težko vžgejo 

o v primeru vžiga oddajajo nizke količine toplote in dima 

o omejujejo hitro širjenje požara po površini 

 Dolžina evakuacijske poti morajo biti ustrezne, tako da je ob požaru zadostno 

število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki 

omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe; 

 Za neovirano, varno in učinkovito interveniranje ob požarih in drugih nesrečah 

morajo biti ob stavbi urejene površine za gasilce (dostopne poti, dovozne poti ter 

postavitvene in delovne površine). 

 

V obravnavanem objektu morajo biti izvedeni sledeči elementi aktivne požarne 

zaščite: 

- V skladu s tabelo 37 Tehnične smernice TSG-1-001:2019 se v obravnavani 

prizidek vgradnja sistema avtomatskega javljanja požara ne zahteva.  

- V skladu s tabelo 35 Tehnične smernice TSG-1-001:2019 se vgradnja sistema 

varnostne razsvetljave ne zahteva. Klub temu naj se v obravnavane prostore prizidka 

(v obstoječem objektu je sistem varnostne razsvetljave že vgrajen) vgradi sistem 

varnostne razsvetljave. V nadaljevanju osnovne zahteve. Varnostna razsvetljava 

mora biti zagotovljena:  

o na evakuacijskih poteh, 

o na požarnih točkah (ročni gasilniki, omarice prve pomoči) 

 Voda za gašenje morebitnih požarov bo zagotovljena preko obstoječega 

zunanjega  hidrantnega omrežja.  

 Ročni gasilniki za objekt. 

V obravnavanem objektu morajo biti izvedeni sledeči organizacijski ukrepi požarne 

zaščite: 

 Izdelan oz. revidiran požarni red s prilogami in izbrano odgovorno osebo za 

varstvo pred požarom; 

 usposobljenost oseb za začetno gašenje in varen umik iz objekta; 

 periodično urjenje posredovanja in evakuacije v primeru požara. 
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G RA F I ČNI  DEL  
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7.1.1 ZBIRNI PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE 
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OBSTOJEČA
PLINSKA CISTERNAPRESTAVITEV ELEKTRO, KKS IN TKO OMARICE

NA VZHODNO FASADO PRIZIDKA

PRIKLJUČITEV PRIZIDKA NA OBSTOJEČ
SISTEM ODVAJANJA METEORNIH VOD

OJ1

OJ2

P1

P2

KOLEKTORSKI JAŠEK Z OBSTOJEČIM
SISTEMOM ODVODNJE ODPADNE
METEORNE VODE
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DVIGALO za 8 oseb (630 kg)
OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE

LOKALNA CESTA (034011)

487/6
487/5

PRIZIDEK K OBSTOJEČEMU OBJEKTU
OBSTOJEČI OBJEKT
OGRAJA
STREHA (višina slemena) = 263,33 m)
ZELENICA
ZKP BUKOVŽLAK
ZKP BUKOVŽLAK (urejena meja)
Obstoječi vodi:
TOPLOVOD
VODOVOD
TELEKOMUNIKACIJE
FEKALNA KANALIZACIJA
METEORNA KANALIZACIJA
ELEKTRIKA - NN VOD
ELEKTRIKA - daljnovod SN 20 kV
ODSTRANITEV DELA VODA

LEGENDA
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VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

TLORIS PRITLIČJA - RUŠITEV

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.1.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta
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(ni predmet projekta) Legenda materialov
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RUŠITVE



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

TLORIS NADSTROPJA - RUŠITEV

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.2.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta
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ODSTRANITEV OBSTOJEČE
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(ni predmet projekta)

Legenda materialov
OBSTOJEČE
RUŠITVE



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

TLORIS MANSARDE - RUŠITEV

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.3.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta
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(ni predmet projekta)

Legenda materialov
OBSTOJEČE
RUŠITVE



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

TLORIS OSTREŠJA - RUŠITEV

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.4.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta
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Legenda materialov
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RUŠITVE



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.5.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta
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STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

TEMELJNA PLOŠČA
DVIGALNEGA JAŠKA, d = 30 cm
DVIGALO za 8 oseb (630 kg)

PREGLED STANJA KANALIZACIJSKE CEVI,
PO POTREBI MENJATI IN PRILAGODITI CEV

BC

A A

Legenda materialov
OBSTOJEČE
AB BETON
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STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

TEMELJNA PLOŠČA
DVIGALNEGA JAŠKA, d = 30 cm
DVIGALO za 8 oseb (630 kg)

PREGLED STANJA KANALIZACIJSKE CEVI,
PO POTREBI MENJATI IN PRILAGODITI CEV

B
B

C
C

A A

OBMOČJE OBDELAVE (okvir s črtkano rdečo črto)

OPOMBE:
- Pred betoniranjem temeljev je potrebno položiti temeljno ozemljilo.
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno
stanje.
- Pred izvedbo dvigalnega jaška je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala. V primeru
odstopanj je potrebno
uskladiti načrt arhitekture z dejanskim stanjem.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNIČNO POROČILO



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
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ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
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ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO
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V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

TLORIS PRITLIČJA

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.6.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta
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DVIGALNA VRATA
IZVEDBA VRAT PO SISTEMU
DIMENZIJA ODPRTINE:
130 x 235 cm

STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

DVIGALO za 8 oseb (630 kg)

DILATACIJSKI TRAK

OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE

ZAZIDAVA ODPRTINE
DILATACIJSKI PROFIL

OBSTOJEČE
(ni predmet projekta)

B
B

C
C

A A
Legenda materialov

OBSTOJEČE
AB BETON
MINERALNA VOLNA
LESENA OBLOGA
MK STENA
TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)
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DVIGALNA VRATA
IZVEDBA VRAT PO SISTEMU
DIMENZIJA ODPRTINE:
130 x 235 cm

STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

DVIGALO za 8 oseb (630 kg)

DILATACIJSKI TRAK

OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE

OBSTOJEČE
(ni predmet projekta)

B
B

C
C

A A

SEZNAM VSEH PROSTOROV
ime etaže
Pritličje

št.

01

02

03

ime prostora

PISARNA 1

DVIGALNI JAŠEK

HODNIK

talna obloga

guma
zaglajena betonska plošča s
protiprašnim premazom
guma

kvadratura

13,19

3,64

3,08
19,91 m²

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in
izvedeno stanje.
- Pred izvedbo dvigalnega jaška je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaška je potrebno v vseh etažah preveriti, če bodo širine
prehodov/hodnikov po zaključnih delih usklajene s projektom!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNIČNO POROČILO

OBMOČJE OBDELAVE (okvir s črtkano rdečo črto)
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OBJEKT, LOKACIJA
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TLORIS NADSTROPJA

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.7.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta
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DVIGALNA VRATA
izvedba vrat po sistemu
Dimenzija odprtine:
130 x 235 cm

INOX PALICA FI30

INOX PRITRDILNI MATERIAL OGRAJE

INOX OGRAJA S POLNILOM
IZ VISOKOTLAČNIH LAMINATNIH PLOŠČ

OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE

STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

ZAZIDAVA ODPRTINE
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20R x 0,17
19G x 0,28

V
1

2,60
1,00

OK-3

2,
60

1,
30

OK-2*

2,
60

2,
60

0,48 1,15 2,70 0,77 1,30 0,83

2,0
9

1,1
2

0,4
8

2,14

3,6
9 2,9

0

7,23

2,92

+3,29

+3,29

h=269

05
HODNIK
3,08 m2

guma (po vzoru obstoječe)

04
SEJNA SOBA

13,13 m2

guma (po vzoru obstoječe)

06
DVIGALNI JAŠEK

3,64 m2

O
K-

1*

2,60
1,27

2,92

3,3
4

4,00 0,20 0,42 1,30 0,42

3,8
6

1,7
0

0,16 2,66

4,00 0,20

DVIGALNA VRATA
izvedba vrat po sistemu
Dimenzija odprtine:
130 x 235 cm

RF PALICA FI30

RF PRITRDILNI MATERIAL OGRAJE

RF OGRAJA S POLNILOM
IZ VISOKOTLAČNIH LAMINATNIH PLOŠČ

DILATACIJSKI TRAK

OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE

OBSTOJEČE
(ni predmet projekta)

B
B

C
C

A A

Nadstropje
04
05
06

SEJNA SOBA
HODNIK
DVIGALNI JAŠEK

guma
guma
/

13,13
3,08
3,64

19,85 m²

SEZNAM VSEH PROSTOROV
ime etaže št. ime prostora talna obloga kvadratura

Legenda materialov
OBSTOJEČE
AB BETON
MINERALNA VOLNA
LESENA OBLOGA
MK STENA
TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in
izvedeno stanje.
- Pred izvedbo dvigalnega jaška je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaška je potrebno v vseh etažah preveriti, če bodo širine
prehodov/hodnikov po zaključnih delih usklajene s projektom!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNIČNO POROČILO

OBMOČJE OBDELAVE (okvir s črtkano rdečo črto)



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

TLORIS MANSARDE

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.8.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta

OK-4*

2,
60

2,
60

OK-3

2,
60

1,
307,22

3,8
1

0,42 1,30 0,42

1,4
4

0,2
0

1,7
0

0,2
0

2,14

6,74
0,20 4,00 0,20 2,14 0,20
0,20 2,45 1,55 0,20 0,42 1,30 0,42 0,20

3,3
4

0,2
0

0,2
8

1,0
0

0,1
5

0,2
0

1,7
0

3,5
4 3,7

5

+6,61
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07
PISARNA 2
13,17 m2

08
DVIGALNI JAŠEK

3,64 m2

09
HODNIK
3,08 m2

O
K-

5*

2,60
1,27

V
1

2,60
1,00

3,2
9

2,2
2

1,1
2

DVIGALNA VRATA
izvedba vrat po sistemu
Dimenzija odprtine:
130 x 235 cm

INOX PALICA FI30

INOX PRITRDILNI MATERIAL OGRAJE

INOX OGRAJA S POLNILOM
IZ VISOKOTLAČNIH LAMINATNIH PLOŠČ

DILATACIJSKI TRAK

PRILAGODITEV OBSTOJEČE STREHE
IN ŽLEBA PRIZIDKU

OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE

KONTROLNA TOČKA
DVIGALA

DILATACIJSKI PROFIL

DILATACIJSKI PROFIL

STENSKA OBROBA

OBSTOJEČE
(ni predmet projekta)

nova MK stena nad
obstoječim parapetnim zidom
h = 123 cm

B
B

C
C

A A

OK-2*

2,
60

2,
60

OK-3

2,
60

1,
30

7,23

3,8
2

0,42 1,30 0,42

1,4
4

0,2
0

1,7
0

0,2
0

+6,61

+6,61

07
PISARNA 2
13,17 m2

08
DVIGALNI JAŠEK

3,64 m2

09
HODNIK
3,08 m2

O
K-

1*

2,60
1,27

V
1

2,60
1,00

4,00 0,20 2,14

3,3
4

2,2
6

1,0
8

0,4
8

0,48 2,42 1,43 0,77 0,65 1,48

DVIGALNA VRATA
izvedba vrat po sistemu
Dimenzija odprtine:
130 x 235 cm

RF PALICA FI30

RF PRITRDILNI MATERIAL OGRAJE

RF OGRAJA S POLNILOM
IZ VISOKOTLAČNIH LAMINATNIH PLOŠČ

DILATACIJSKI TRAK

PRILAGODITEV OBSTOJEČE STREHE
IN ŽLEBA PRIZIDKU

OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE

OBSTOJEČE
(ni predmet projekta)

nova MK stena nad
obstoječim parapetnim zidom
h = 123 cm

B
B

C
C

A A

Mansarda
07
08
09

PISARNA 2
DVIGALNI JAŠEK
HODNIK

guma
/
guma

13,17
3,64
3,08

19,89 m²

SEZNAM VSEH PROSTOROV
ime etaže št. ime prostora talna obloga kvadratura

Legenda materialov
OBSTOJEČE
AB BETON
MINERALNA VOLNA
LESENA OBLOGA
MK STENA
TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in izvedeno stanje.
- Pred izvedbo dvigalnega jaška je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaška je potrebno v vseh etažah preveriti, če bodo širine prehodov/hodnikov po zaključnih
delih usklajene s projektom!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNIČNO POROČILO

OBMOČJE OBDELAVE (okvir s črtkano rdečo črto)



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

TLORIS OSTREŠJA

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.9.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta
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RAZMIK LEPLJENCEV
PRILAGODITI OBSTOJEČI STREŠNI
KONSTRUKCIJI

F5F6

LESENA STOJKA
10 X 10 CM

PLOČEVINA

RAZMIK LEPLJENCEV
PRILAGODITI OBSTOJEČI STREŠNI
KONSTRUKCIJI

OBSTOJEČA LEGA

LESENA STOJKA
10/10

POVEZOVALNA LEGA 10/10
2 x (spodaj in zgoraj)

LESENA DIAGONALA
MED STOJKAMI

LESENA DIAGONALA
MED STOJKAMI

LESENA DIAGONALA
MED STOJKAMI

LESENA DIAGONALA
MED STOJKAMI

LESENA STOJKA
10/10

LESENA STOJKA
10/10

LESENA STOJKA
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LESENA STOJKA
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10/10

LESENA STOJKA
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LESENA ROČICA
OBLEČENA V OBLOGO
IZ MK PLOŠČ

POVEZOVALNA LEGA 10/10
2 x (spodaj in zgoraj)

OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE
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RAZMIK LEPLJENCEV
PRILAGODITI OBSTOJEČI STREŠNI
KONSTRUKCIJI

F5F6

LESENA STOJKA
10 X 10 CM

PLOČEVINA

RAZMIK LEPLJENCEV
PRILAGODITI OBSTOJEČI STREŠNI
KONSTRUKCIJI

OBSTOJEČA LEGA

LESENA STOJKA
10/10

POVEZOVALNA LEGA 10/10
2 x (spodaj in zgoraj)

LESENA DIAGONALA
MED STOJKAMI

LESENA DIAGONALA
MED STOJKAMI

LESENA DIAGONALA
MED STOJKAMI

LESENA DIAGONALA
MED STOJKAMI

LESENA STOJKA
10/10

LESENA STOJKA
10/10

LESENA STOJKA
10/10

LESENA STOJKA
10/10

LESENA STOJKA
10/10

LESENA STOJKA
10/10 LESENA STOJKA

10/10

LESENA STOJKA
10/10

LESENA STOJKA
10/10

LESENA ROČICA
OBLEČENA V OBLOGO
IZ MK PLOŠČ

POVEZOVALNA LEGA 10/10
2 x (spodaj in zgoraj)

OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE

Legenda materialov
OBSTOJEČE
AB BETON
MINERALNA VOLNA
LESENA OBLOGA
MK STENA
TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in
izvedeno stanje.
- Pred izvedbo dvigalnega jaška je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaška je potrebno v vseh etažah preveriti, če bodo širine
prehodov/hodnikov po zaključnih delih usklajene s projektom!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNIČNO POROČILO

OBMOČJE OBDELAVE (okvir s črtkano rdečo črto)



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

TLORIS STREHE

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.10.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta

B
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A A

OGREVANA ŽLOTA
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°

OBSTOJEČA VERT. ODTOČNA CEV
S STREHE

SMER ODTOKA METEORNE VODE

OBSTOJEČA VERT. ODTOČNA
CEV S STREHE

ODTOK

F5F6

LINIJSKI SNEGOBRAN

LINIJSKI SNEGOBRAN2°

2°

2°

VARNOSTNI
PRELIV

OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE

B
B

C
C

A A

OGREVANA ŽLOTA

15
°

OBSTOJEČA VERT. ODTOČNA CEV
S STREHE

SMER ODTOKA METEORNE VODE

OBSTOJEČA VERT. ODTOČNA
CEV S STREHE

ODTOK

F5F6

LINIJSKI SNEGOBRAN

LINIJSKI SNEGOBRAN2°

2°

2°

VARNOSTNI
PRELIV

OBMOČJE KONTAKTNE FASADEOBMOČJE PREZRAČEVANE FASADE

Legenda materialov
OBSTOJEČE
AB BETON
MINERALNA VOLNA
LESENA OBLOGA
MK STENA
TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in
izvedeno stanje.
- Pred izvedbo dvigalnega jaška je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaška je potrebno v vseh etažah preveriti, če bodo širine
prehodov/hodnikov po zaključnih delih usklajene s projektom!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNIČNO POROČILO

OBMOČJE OBDELAVE (okvir s črtkano rdečo črto)



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

PREREZ A-A

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.11.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta

0,6
1

2,6
7

0,3
9

0,2
3

2,6
7

0,4
2

0,2
3

2,6
7

0,3
80,1

6 0,4
9

0,0
9

±0,00

+3,29

+6,61

+10,40

+12,00

2,6
0

2,6
0

0,4
6

0,2
3

3,0
9

0,2
3

4,0
0

0,5
5

0,27 0,20 4,00 0,20 2,14

0,30 6,34 0,30

S3

S1
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T1

T3

AB ZIDOVE NA OBMOČJU
HIDROIZOLACIJE
IZVESTI Z
VODONEPREPUSTNIM
BETONOM
PAS V VIŠINI 30 CM

F1

F4

AB ZIDOVE NA OBMOČJU
HIDROIZOLACIJE
IZVESTI Z
VODONEPREPUSTNIM
BETONOM
PAS V VIŠINI 30 CM

AB ROBNIK AB ROBNIK
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OGREVANA ŽLOTA
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°

OBSTOJEČA VERT. ODTOČNA CEV
S STREHE

SMER ODTOKA METEORNE VODE

SMER ODTOKA METEORNE VODE

OBSTOJEČA VERT. ODTOČNA
CEV S STREHE

ODTOK

2°

F5F6

Legenda materialov
OBSTOJEČE
AB BETON
MINERALNA VOLNA
LESENA OBLOGA
MK STENA
TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in
izvedeno stanje.
- Pred izvedbo dvigalnega jaška je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaška je potrebno v vseh etažah preveriti, če bodo širine
prehodov/hodnikov po zaključnih delih usklajene s projektom!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNIČNO POROČILO

OBMOČJE OBDELAVE (okvir s črtkano rdečo črto)



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

PREREZ B-B

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.12.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta
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T3

STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

T1

T3

IZTOK

SO1

F5

SNEGOBRAN

AB ZIDOVE NA OBMOČJU
HIDROIZOLACIJE
IZVESTI Z
VODONEPREPUSTNIM
BETONOM
PAS V VIŠINI 30 CMAB ZIDOVE NA OBMOČJU

HIDROIZOLACIJE
IZVESTI Z
VODONEPREPUSTNIM
BETONOM
PAS V VIŠINI 30 CM

INOX OGRAJA
2x INOX PREČKA FI 30
h = 100 cm
(po vzoru obstoječe)

INOX OGRAJA
2x INOX PREČKA FI 30
h = 100 cm
(po vzoru obstoječe)

VARNOSTNI PRELIV

AB ROBNIK

Legenda materialov
OBSTOJEČE
AB BETON
MINERALNA VOLNA
LESENA OBLOGA
MK STENA
TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in
izvedeno stanje.
- Pred izvedbo dvigalnega jaška je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaška je potrebno v vseh etažah preveriti, če bodo širine
prehodov/hodnikov po zaključnih delih usklajene s projektom!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNIČNO POROČILO

OBMOČJE OBDELAVE (okvir s črtkano rdečo črto)



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

PREREZ C-C

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.13.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:50

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta

B
B

C
C

A A

ŽLOTA

OGREVANA ŽLOTA

15
°

OBSTOJEČA VERT. ODTOČNA CEV
S STREHE

SMER ODTOKA METEORNE VODE

SMER ODTOKA METEORNE VODE

OBSTOJEČA VERT. ODTOČNA
CEV S STREHE

ODTOK

2°

F5F6

15°

0,7
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0,6
1

2,6
0

0,6
9

2,6
0

0,7
2

2,6
0

1,4
7

0,4
0

0,9
1

-1,40

2,3
5

0,7
1

0,2
3

3,0
9

0,2
3

4,1
5

+12,00

±0,00

+3,29

+6,61

1,44 0,20 1,70 0,20 0,21

0,30 1,70 0,30

T1

T2

T3

T3

S1

S2

REŠETKA ZA ODDIMLJANJE
JAŠKA DVIGALA
DIM. 30 X 60 (neto površina)OGREVANA ŽLOTA

STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

STIK OBSTOJEČE IN NOVE
TEMELJNE PLOŠČE PO NAČRTU IZ
PODROČJA GRADBENIŠTVA IN NAVODILIH
STATIKA

ROBNI ZAKLJUČEK
NA NOSILNI PROFIL

IZ PLASTIFICIRANE PLOČEVINE,
PREKRIT S FINALNO PLOČEVINO

OS1

LESENA ROČICA OBLEČENA
V OBLOGO IZ MK PLOŠČ

SNEGOBRAN

SNEGOBRAN

AB ZIDOVE NA OBMOČJU
HIDROIZOLACIJE
IZVESTI Z
VODONEPREPUSTNIM
BETONOM
PAS V VIŠINI 30 CM

AB ROBNIK

F4

Legenda materialov
OBSTOJEČE
AB BETON
MINERALNA VOLNA
LESENA OBLOGA
MK STENA
TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)

OPOMBE:
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na obstoječe in
izvedeno stanje.
- Pred izvedbo dvigalnega jaška je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaška je potrebno v vseh etažah preveriti, če bodo širine
prehodov/hodnikov po zaključnih delih usklajene s projektom!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNIČNO POROČILO

OBMOČJE OBDELAVE (okvir s črtkano rdečo črto)



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

SEVERNA FASADA

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.14.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:100

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta

INOX OGRAJA S POLNILOM
IZ VISOKOTLAČNIH
LAMINATNIH PLOŠČ
(BARVA PO VZORU OBSTOJEČIH)

INOX OGRAJA S POLNILOM
IZ VISOKOTLAČNIH
LAMINATNIH PLOŠČ
(BARVA PO VZORU OBSTOJEČIH)

SEVERNA FASADA



VSEBINA LISTA

OBJEKT, LOKACIJA

N A R O Č N I K , INVEST I TOR

ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0046 A
P O O B L A Š Č E N I  A R H I T E K T DATUM

VRSTA PROJ.DOKUM.
PZ I

ŠTEVILKA NAČRTA

ARHITEKTURA
NAČRT

ŠTEV ILKA R ISBE

MERILO

P O D P I SP R O J E K T A N T

V O D J A  P R O J E K T A
STUDIO LIST d.o.o., Oblakova 30, SI - 3000 Celje

MIHA PROSEN, mag.inž.arh., ZAPS 1695

VZHODNA IN ZAHODNA FASADA

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

SIMBIO, d .o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno občino Cel je in 23 občin Savinjske regije)

1711/20

8.1.15.ANITA KRAČUN mag.inž.arh. 

JUNIJ 2020
S O D E L A V K A

1:100

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
±0.00 (250,34) = kota tlaka v pritličju obstoječega objekta

NOVA LOKACIJA OMARIC
KKS, EKO, TKO

INOX OGRAJA

INOX OGRAJA

VZHODNA FASADA ZAHODNA FASADA
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