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NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O
VODILNEM NACRTU - NACRTU ARHITEKTURE

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe, naslov

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje
vrste gradnje

DOKUMENTACLJA

vrsta dokumentacije

Stevilka projekta

PODATKI O NACRTU

strokovno podrocje nacrta
Stevilka nacrta
datum izdelave

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblas¢enega arhitekta
identifikacijska Stevilka

podpis pooblas¢enega arhitekta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

projektant (naziv druzbe)
sedez druzbe
vodja projekta

identifikacijska Stevilka

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta

podpis odgovorne osebe projektanta

SIMBIO d.o.o0., Teharska cesta 49, 3000 Celje (za Mestno
obcino Celje in 23 obcin Savinjske regije)

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA
RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) — UMESTITEV
DVIGALA

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

PZI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE

1711/20

ARHITEKTURA

1711/20
JUNIJ 2020

Zdenko PROSEN, univ.dipl.inZ.arh.,
ZAPS 0046 A

ZDENKO PROSEN
univ. dipl. inZ. arh.

pooblasten arhitekt

Gzl
7

Studio LIST, d.o.o.
Oblakova 30, SI - 3000 Celie

Miha PROSEN mag.inZ.arh.,
ZAPS 1695

MIHA PROSEN
mag.inZ.arh.

pooblasteni arhitekt

ZAPWW-

Miha PROSEN mag.inz.arh.

studio
Lls1j

arhitekture +
oblikavanja

Whitecture
H Jepi

ZA

§t. nacrta.: 1711/20

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) — UMESTITEV DVIGALA



www studio-list.si

info@studio-list.si
+386 3 428 09 80

studio
" A arhitekture +

! ‘ oblikovanja
—
LIST
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0 SPLOSNI DEL
0.1 Naslovna stran
0.2 Kazalo vsebine
' VODILNEGA NACRTA — NACRTA ARHITEKTURE
0.3 PRILOGA 1A
) PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI
0.4 PRILOGA 2B
) IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI
0.5 PRILOGA 3
) KAZALO VSEBINE PROJEKTA
0.6 PRILOGA 4
) SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU
IZKAZI
IZKAZ POZARNE VARNOSTI
0.7 |ZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE
IZKAZ ZASCITE PRED HRUPOM
1 TEHNICNI DEL
TEKSTUALNI DEL
A TEHNICNO POROCILO S PODROCJA ARHITEKTURE
B POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL
C ZBIRNO TEHNICNO POROCILO OSTALIH NACRTOV
GRAFICNI DEL
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0O SPLOSNI DEL

0.3 PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACHJI

INVESTITOR

SIMBIO, d.o.0.,
Teharska cesta
49, 3000 Celje (za
Mestno ob¢ino
Celje in 23 ob¢in
Savinjske regije)

ime in priimek ali naziv druzbe

Teharska cesta

naslov ali sedez druzbe 49, 3000 Celje

elektronski naslov tina.kramer@simbio.si
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv aradnie PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA
gradnj RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) - UMESTITEV DVIGALA

Na podlagi zahtev investitorja, posnetka obstojecega stanja objekta in
terena, je izdelana DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja) za objekt: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE
kratek opis gradnje REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) -
UMESTITEV DVIGALA. Gre za ureditev prizidka k obstoje¢emu
poslovnemu objektu investitorja. Poseg je namenjen zagotovitvi
dostopnosti gibalno oviranim osebam in pove€anju poslovnih prostorov.

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
C sprememba
dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHI
Stevilka projekta 1711/20
datum izdelave junij 2020
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druzbe) 3:':."2'0 LIST
sedez druzbe Oblakova ulica 30, 3000 Celje
vodja projekta Miha Prosen, mag.inz-arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1695

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 4
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mag.inZ.arh.

podpis vodje projekta
pooblasceni arhitekt

ZAIW
odgovorna oseba projektanta Miha Prosen
podpis odgovorne osebe projektanta
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli
gradiva, ki sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo
zahtevajo podrocni predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nactti ter porocila o preveritvi
ustreznosti strokovnih resitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smernic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Zdenko Prosen, univ.dipl.inz.arh., ZAPS 0045 A

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/1 Vodilni nacrt - nacrt arhitekture
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA
GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Tomaz Klan¢nik, u.d.i.g., G-0922

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2 Nacrt s podrocja gradbenistva
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA
ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Evgen Konusek, u.d.i.el., IZS E-1525

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt s podrocja elektrotehnike
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA
STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Maksimiljan Rozman, u.d.i.s., S-0082

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt s podrocja strojnistva
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA
POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Ales Hudernik, univ.dipl.gosp.inz.stroj., IZS TP-0706

navedba gradiv, ki so jih izdelali 6 Nacrt s podrocja pozarne varnosti

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 5
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IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZ|

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) STUDIO LIST d.o.o.

sedez druzbe Oblakova ulica 30, 3000 Celje
odgovorna oseba projektanta Miha Prosen

IN VODJA PROJEKTA
vodja projekta Miha Prosen, mag.inz-arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS 1695

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehniénimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, poobla$ceni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive
in druge znadilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta

Miha Prosen, mag.inz-arh.

identifikacijska Stevilka ZAPS 1695

podpis vode MIHA PROSEN

projekta -
mag.inz.arh,
pooblasteni arhitekt
ZAW

odgovorna oseba projektanta Miha Prosen

podpis odgovorne osebe projektanta
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0.5 PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

Pz

PID

navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv nacrta

Stevilka nacrta

naziv nacrta

Stevilka nacrta

0/1 Vodilni naért - nacrt arhitekture 1711/20

2 Nacrt s podrocja gradbenistva T-17/2020

3 Nacrt s podrocja elektrotehnike 22-20

4 Nacrt s podrocja strojniStva REM-435/2020
6 Nacrt s podrocja pozarne varnosti NPV 2223-2020

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza

§t. izkaza

izkaz zascite pred hrupom

1711/20

izkaz pozarne varnosti

NPV 2324 - 2020

izkaz toplotnih karakteristik stavbe

1711/20

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 7
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0.6 PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA
RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) - UMESTITEV DVIGALA

kratek opis gradnje

Na podlagi zahtev investitorja, posnetka obstojecega stanja objekta

in terena, je izdelana DGD (projektna dokumentacija za pridobitev
mnenj in gradbenega dovoljenja) za objekt: PREUREDITEV

UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z
ODPADKI (RCERO Celje) - UMESTITEV DVIGALA. Gre za ureditev

prizidka k obstojecemu poslovnemu objektu investitorja. Poseg je

namenjen zagotovitvi dostopnosti gibalno oviranim osebam in
povecanju poslovnih prostorov.

kratek opis spremembe zaradi vegjih odstopanj od gradbenega
dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravijalnih del

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

glavni objekt

Obstojeci poslovni objekt

pripadajoci objekti

objekt z vplivi na okolje NE
. AT 351-400/2005-
Stevilka GD za obstojece objekte 3JEV
datum GD za obstojece objekte 5.9.2005
navedba uprav. organa, ki je izdal GD gpr.avna enota
elje
ZEMLJISCA ZA GRADNJO
o
gradnja se nanaSa na stavbo
L seznam zemljiS¢ je v priloZeni

tabeli
SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.
katastrska ob&ina BUKOVZLAK
Stevilka katastrske obCine 1083

. 487/5, 48716,
parc. §t. 48718
SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi
§t. nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) - UMESTITEV DVIGALA 8
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OSKRBA S PITNO VODO
katastrska obcina BUKOYZ}AK
(obstojec)
Stevilka katastrske obCine 1083
parc. §t. 487/6,487/5
ELEKTRIKA
BUKOVZLAK
katastrska obcina (obstojece -
prestavitev
omarice)
Stevilka katastrske obcine 1083

487110, 48711,

parc. St. 487/6, 487/8,
48718, 487/5

PLIN

katastrska ob¢ina (Bolélzg\jlile

Stevilka katastrske obCine 1083

parc. §t. 487/8

TOPLOVOD

katastrska obcina /

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obcina /

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obcina 5)%':8}’;';?"

Stevilka katastrske obCine 1083

parc. $t.

48718, 4877

ODVAJANJE METEORNIH VODA

L BUKOVZLAK
katastrska ob¢ina L
(obstojece)
Stevilka katastrske ob¢ine 1083

parc. §t.

4877, 487/6

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska obgina I3UK0\_/ZvLAK
(obstojece)

Stevilka katastrske ob¢ine 1083

parc. §t. 1502/3

DRUGO (NAVEDI)

0

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA
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katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za
prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture TK, ELEK,
FEKALNA
katastrska ob¢ina BUKOVZLAK
Stevilka katastrske obcine 1083
arc. & 487/5, 48716,
parc. st 4878

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpisejo se zemljis¢a za ureditve,
ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. $t.

LOKACIJSKI PODATKI

Prostorske sestavine dolgorocnega plana Ob¢ine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjerocnega
druzbenega plana Obcine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990

prostorski akt za obmocje Mestne ob¢ine Celje - Celjski prostorski plan (Ur. list
SRS st. 40/86, 4/88, Ur. list RS $t. 86/2001) in Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne ob¢ine Celje (proj.
§t. 322/98 ZPI, Ur. list RS, §t. 108/01, 45/10, 34/12).

EUP
stavbno
namenska raba o
zemljisée
URBANISTICNI KAZALCI
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.
zazidana povr$ina 27,50 m?
samo za stavbe
a) povrsina vseh objektov na stiku z zemljiséem 27,5m? faktor zazidanosti (FZ)
b) tlakovane odprte bivalne povrsine obstojece faktor izrabe (FI)

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 10
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c) tlakovane prometne in funkcionalne povrsine obstojece faktor odprin bivalnih povrsin

(FOBP)
d) zelene povrsine obstojece faktor zelenih povrsin (FZP)
drugi podatki o gradbeni parceli - v
velikost gradbene parcele (a+b+c+d) #VALUE! skladu z zakonom o urejanju
prostora
(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen &e gre za spremembo namembnosti.

predvidena ,
lokacija .
komunalna I k.o. parcelna §t.
prikljucitve
oskrba
OSKRBA S PITNO VODO
. obstojeca
obstoje¢ - 1083
ELEKTRIKA prikjucek  Merna BuKovzLak 48710
. obstojeca
obstoje¢ - 1083
TOPLOVOD prikljucek ’;‘:l::‘; BUKOVZLAK
obstoje¢ 1083
ODVAJANJE FEKALNIH VODA prikljuek BUKOVZLAK 487/8
obstoje¢ 1083
ODVAJANJE METEORNIH VODA prikljuek BUKOVZLAK 48716
obstoje¢ 1083
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE prikljuek BUKOVZLAK 1502/3
K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
OBEINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI
AKTI
VAROVANA OBMOCJA
VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE
VODOVOD MNENJE
ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
FEKALNE VODE MNENJE
METEORNE VODE MNENJE
TELEFONIJA MNENJE
KABELSKA TV MNENJE
OBCINSKE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA OBCINSKIH CEST

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta PRIZIDEK

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 11
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Prizidek k obstojeGemu poslovnemu objektu.
Poseg je namenjen zagotovitvi dodatnih poslovnih
prostorov in pa ureditvi dostopnosti za gibalno
ovirane osebe.

kratek opis objekta

parcelna $tevilka 48715, 48718,

481716
katastrska obgina BUKOVZLAK
vrsta gradnje novogradnja - prizidava
zahtevnost objekta manj zahteven
poZarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE
klasifikacija po CC-SI 12201 Stavbe javne uprave
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najman;j 75 % vseh povrsin:
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.
del 1 - klasifikacija po CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe deleZ 100%
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez 0%
del 3 - klasifikacija po CC-SI deleZ 0%
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez 0%
del 5 - klasifikacija po CC-SI deleZ 0%
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI objekti) deleZ 0%
VELIKOST STAVBE
Samo v DGD.
zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno) 7.22mx 3’8n1‘
najvisja viSinska kota (n. v.) 262,34 m
viSinska kota pritii¢ja (n. v.) 250,34 m
248,92 m
L — . (dno
najnizja visinska kota - kota tlaka najniZje etaze (n. v.) .
dvigalnega
jaska)
viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvi§je viSinske kote)
POVRSINE IN PROSTORNINA
Samo v IZP, DGD in PID.
Zazidana povrsina (m2) 27,50 m2
Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) 58,95 m2
Bruto tlorisna povrsina (stavbe) 78,0 m2
Bruto prostornina (stavbe) 311,2m3
ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.
Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) / Etaznost P+N+M
Stevilo lezisc I Stevilo parkimin obstojeée
mest
Fasada zakljucni sloj omet, lesena fasada
Oblika strehe enokapnica, Naklon (v 15 stopinj
ravna streha stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 12
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0.7 IZKAZI

0.7.1 IZKAZ POZARNE ZASNOVE

Izkaz pozarne varnosti povzet po Nacrtu pozarne varnosti 5t. NPV 2324 — 2020.

0.7.2 IZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

Izkaz energijskih lastnosti stavbe je povzet po Elaboratu gradbene fizike za podrocje
ucCinkovite rabe energije v stavbah §t. 1711/20.

0.7.3 1ZKAZ ZASCITE PRED HRUPOM V STAVBAH

Izkaz zasCite pred hrupom v stavbah je povzet po Elaboratu zascite stavbe pred
hrupom v stavbah in je v skladu s predpisi, ki urejajo zascCito pred hrupom v stavbah.

0.7.4 IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRACEVANJA STAVBE

Izkaz energijskih karakteristik prezracevanja stavbe je povzet po Nacrtu strojnistva in
je v skladu s predpisi, ki urejajo prezracevanije in klimatizacijo stavb.

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 13



NACRT POZARNE VARNOSTI PZI

OBJEKT: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA
RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO CELJE) - UMESTITEV DVIGALA

&t. elaborata:
NPV 2324 - 2020

INVESTITOR: | SIMBIO, D.O.O., TEHARSKA CESTA 49, 3000 CELJE

Priloga 1: ZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE

Podatki o objektu

Projektni naziv in klasifikacija (CC-SI) objekta:

Lokacija objekta
(naslov / parcelna stevilka in k.o. zemljis¢a):

Podatki o zasnovi ali $tudiji - ustrezno obkrozi
(projektant, odg. projektant, identifikacijska Stevilka 1ZS/ZAPS
in datum izdelave):

Podatki o izkazu poZarne varnosti faza PID
(projektant, odg. projektant, identifikacijska stevilka IZS/ZAPS,
datum izdelave):

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA
CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) -
UMESTITEV DVIGALA

CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe

Obstojeci poslovni objekt se nahaja na parcelni Stevilki
487/5, 487/6 in 487/8, vse k.o. 1083 BUKOVZLAK.

y ii.

troj., IZS TP-0706

| Elaborat se ne sme reproducirati ali popravljati brez soglasja avtorjev
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NACRT POZARNE VARNOSTI PZI

OBJEKT: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA
RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO CELJE) - UMESTITEV DVIGALA

&t. elaborata:

INVESTITOR: | SIMBIO, D.O.O., TEHARSKA CESTA 49, 3000 CELJE

NPV 2324 - 2020

PoZarnovarnostni ukrepi

Izvedeni ukrepi (PID)

Nacrtovani ukrepi (PZI)

Ukrep / Zahteva

Datum in
podpis®

Opombe (povzetek sprememb in
dokazila o ustreznosti izvedbe)

Sirjenja poZara na sosednje objekte

Zahteve za odmike od
sosednjih objektov in mej
sosednjih zemljis¢

.Zunanje stene in strehe stavbe morajo biti projektirane in|

grajene tako, da je z upostevanjem njihovega odmika od
meje parcele omejeno $irjenje pozara na sosednje objekte.

Zahteve za zunanje stene,
fasade, strope in stre$no
kritino oziroma druge
pozarne locitve med objekti

Odmiki celotnega objekta do sosednjih parcelnih mej se s
predvideno prizidavo z zahodne, juzne in vzhodne strani
niso spreminjali. S severne strani se je odmik zmanjsal,
vendar je s severne strani locirano kmetijsko zemljisce v|
lasti investitorja in brez bliznjih stavb.

Sirjenje pozara na sosednje objekte je ustrezno omejen.

Nosilnost konstrukcije ter

$irjenja ognja po objektu

Zahteve za pozarno
odpornost nosilne
konstrukcije objekta

\V skladu s tabelo 7 Tehni¢ne smernice TSG - 1 - 001 :
2019 - POZARNA VARNOST V STAVBAH mora biti
nosilna konstrukcija objekta pozarno odporna vsaj 60
minut - R60. Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija,
zasCitena s pozarno odpornimi in negorljivimi materiali
skladno z M-HFHHOoIzR.
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&t. elaborata:
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Zahteve za razdelitev objekta
v pozarne  sektorje s

poZarnimi obremenitvami

pozarnih sektorjev in|

povrsinami pozarnih

sektorjev o . ] o
(Obravnavani prizidek se v vseh etazah v smislu pozarnih|

Zahteve sa pozarnesektor]ev prikljuci k obstoje¢emu objektu. Tako je celoten|

odpornosti na mejah pozarnih|
sektorjev (stene, stropi,
odprtine, preboji za
instalacije, parapeti, fasade,
zas¢ite zunanjih pozarnih
stopnis¢, ipd.)

objekt enovit poZarni sektor PSoy;, v velikosti cca. 198 m7
(obstoje¢ objekt 172 m? in 26 m? prizidka).

Zahteve za obloZne materiale
in druge vgrajene materiale v
objektu, kot so npr. talne,
stenske in stropne obloge

V skladu s tabelo 10 mora biti obloga zunanjih sten iz
materiala z gorljivostjo razreda vsaj D-s3,d2.

V objektu ni zas¢itenih evakuacijskih poti in tudi
tehni¢énih prostorov. Zato ne podajamo zahtev za
notranje talne stenske ali stropne obloge.

Sirjenja dima po objektu in prezracevanje

Zahteve za razdelitev objekta
v dimne sektorje, s seznamom
in povrsinami dimnih
sektorjev in opisom dimnih
zaves

Vsi posamezni prostori s svojo geometrijo predstavljajo
svoje dimne sektorje.

Zahteve za odvod dima in
toplote in povrSine za
oddimljanje:

INi zahtev.

Zahteve za kontrolo dima
(npr. naprave za kontrolo
dima v pozarnih stopniscih)

INi zahtev.
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Zahteve za prezracevalne
sisteme (poZarna odpornost,
dimotesnost, vgradnja
pozarnih loput, krmiljenje
prezracevanja ob pozaru)

INi zahtev.

Evakuacijske poti

Predvideno najvedje Sstevilo
oseb, ki se lahko hkrati
zadrzujejo v  objektu in
posameznih prostorih

'V obstoje¢em objektu je do 10 zaposlenih. Stevilo oseb se
s prizidavo nekoliko poveca. Skupaj bo v objektu do 20
oseb.

Zbirno mesto (zahteve za
lokacijo)

Zbirno mesto je predvideno juzne strani.

Zahteve za  evakuacijske
izhode na varno mesto
(seznam izhodov z lokacijami
in dimenzijami, posebnosti
glede odpiranja)

Vrata na evakuacijskih poteh, ki se jih ne bi smelo
odpirati z zunanje strani, poleg tega pa lahko zagotavljajo
nadzor nad prihajanjem in odhajanjem ljudi, morajo biti
izvedene skladno s smernico SZPV-CFPA-E:

- Za izhode ob paniki povzema
zahteve standarda SIST EN 179 (velja
za vrata, ki vodijo neposredno nal
prosto)

\Vrata na izhodih na varno mesto morajo biti taka, da jih
lahko gasilci v nujnem primeru s svojimi orodji odprejo z
zunanje strani.
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Zahteve za nezasCitene dele
evakuacijske poti (najvecje
dovoljene dolzine in $irine)

Evakuacijsko pot je treba projektirati tako, da predstavlja
najkrajSo mozno pot za umik uporabnikov iz ogrozenih
prostorov v stavbi na varno mesto.

Svetla vigina hodnikov, ki so sestavni del evakuacijske
poti, mora zna$ati vsaj 2,1 m. Svetla vi$ina vrat mora
znaSati vsaj 2 m.

DolZine evakuacijskih poti

- Ce vodijo evakuacijske poti iz prostorov do enegal
izhoda v hodnik, do izhoda na varno mesto, dolzina|
teh delov evakuacijske poti ne sme presegati 20 m.

- Ce vodijo evakuacijske poti iz prostorov do ve¢
izhodov na varno mesto, dolzine teh delov|
evakuacijske poti ne smejo presegati 35 m.

Zahteve za =zaSCitene delel

evakuacijske poti (lokacija,
zahtevana S$irina in najvedje
dovoljene dolzine)

DolZine evakuacijskih poti ustrezajo.

Skupna dolzina evakuacijske poti

- Skupna dolzina evakuacijske poti, ki iz prostorov
vodi do enega izhoda na varno mesto, ne sme
presegati 35 m.

- Ce evakuacijske poti iz prostorov vodijo do dveh ali
ve¢ neodvisnih izhodov na varno mesto, skupna
dolzina poti ne sme presegati 50 m.

- Skupne dolZine evakuacijskih poti ustrezajo.

Sirina evakuacijskih poti

- Sirina izhodov mora biti vsaj 90 cm. Najmanja
girina hodnikov je 1,2 m. Evakuacijske poti morajo
biti vedno proste.
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Zahteve za oznalitev in
osvetlitev evakuacijskih poti

'V skladu s tabelo 35 Tehni¢ne smernice TSG-1-001:2019
se vgradnja sistema varnostne razsvetljave ne zahteva.
Klub temu naj se v obravnavane prostore prizidka (v
obstojeem objektu je sistem varnostne razsvetljave Ze
vgrajen) vgradi sistem varnostne razsvetljave. V|
nadaljevanju osnovne zahteve.

\Varnostna razsvetljava mora biti zagotovljena:

- na evakuacijskih poteh,

- na pozarnih to¢kah (ro¢ni gasilniki, omarice
prve pomoci)

[Evakuacijske poti morajo biti osvetljene do izhoda na
[prosto.

Oznake izhodov in oznake evakuacijskih poti morajo biti
nmeposredno ali posredno osvetljene z varnostno
razsvetljavo.

Namestitev piktogramov in osvetljenost prostorov z
varnostno razsvetljavo mora biti skladna s SIST EN 1838.
Piktogrami morajo ustrezati zahtevam standarda SIST|
EN ISO 7010.

Zahteve za evakuacijo
povezane z dvigali

Dvigalo se za evakuacijo se ne sme uporabljati, kar mora
biti jasno oznaceno v vsaki etaZi.
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Odkrivanje poZara in alarmiranje

Nacini  odkrivanja poZzara

(stalna prisotnost -
organizacijski ~ ukrepi  /
sistemi za avtomatsko

odkrivanje pozara)

Alarmiranje (stalna prisotnost
- organizacijski = ukrepi/
avtomatsko alarmiranje z
zvoénim, govornim ali
svetlobnim sporoc¢anjem,
prenos alarma na stalno
zasedeno mesto)

V skladu s tabelo 37 Tehni¢ne smernice TSG-1-001:201
se v obravnavani prizidek vgradnja sistema
avtomatskega javljanja pozara ne zahteva.

Energijsko napajanje in krmiljenje naprav in sistemov za poZarno varnost in krmiljenje

Zahteve za rezervno
energijsko napajanje sistemov
in naprav za pozarno varnost
v objektu (¢as zagotavljanja
napajanja, pozarna zascita,
pozarna odpornost kablov ali
kinet)

INi zahtev.

Zahteve za aktivacije in
deaktivacije naprav in
sistemov (ro¢no ali
avtomatsko preko pozarne
centrale, moznost ponovnega
ro¢nega vklopa in druge
zahteve za krmiljenja za
gasilce)

V skladu s tabelo 37 Tehni¢ne smernice TSG-1-001:2019
se v obravnavani prizidek vgradnja sistema
avtomatskega javljanja pozara ne zahteva.
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Naprave in sistemi za gasenje ter zahteve za gasilce

Zahtevana oskrba z vodo (viri

vode za gadenje, kapaciteta inp019 - POZARNA VARNOST V STAVBAH je za

trajanje, Stevilo in zahteve za

izvedbo zunanjih in notranjihVode za gasenje.

hidrantov)

V skladu s tabelo 40 Tehni¢ne smernice TSG - 1 - 001
obravnavane stavbe potrebno zagotoviti vsaj 600 1/min|
Najmanj 50% koli¢ine vode je treba zagotoviti v razdalji

60 m od delovnih povrsin pri stavbi. Preostala koli¢ina
vode mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m.

Zahteve za gasilne sisteme

(IOkaCija, gasﬂo, naéinpreko obstojetega zunanjega hidrantnega omreZzja Glede

aktiviranja, karakteristi¢ne
zahteve za gaSenje)

Voda za gaSenje morebitnih pozarov bo zagotovljenal

na bruto tlorisno povrsino obravnavanega objekta se v,
skladu s tabelo 39 Tehni¢ne smernice TSG-1-001:2019
vgradnja notranje hidrantne mreZe ne zahteva.

Je pa v obstoje¢em objektu names¢ena notranja hidrantna
mreza, ki pokriva tudi nove prostore prizidka.

Stevilo gasilnih aparatov se dolo¢i na osnovi Pravilnika o
izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS, st.:
67/05), priloga 1.

'V obstoje¢em objektu je nameséenih 5 ro¢nih gasilnikov
ze namesfeni na prasek ABC-6 kg. Novih ro¢nih
gasilnikov ni potrebno namestiti.

Zahteve za dovozne poti ter
delovne in  postavitvene
povrsine

Zagotovljen je dostop do vseh izhodov. Dovoz do objekta
je zagotovljen z juzne strani, kjer je odcep z glavne ceste.
Delovne povrsine so zagotovljene na glavni cesti z juzne
strani - cesta Celje - Bukovzlak.

Zahteve za gasilsko dvigalo
(mesto vstopa za gasilce,
dimenzije dvigala, zahteva za
nadtla¢no kontrolo, ipd..)

'V objektu ni zahtev po vgradnji gasilskih dvigal.
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Instalacije, ki vplivajo na pozarno varnost

Zahteve za instalacije
vnetljivih plinov in teko¢in

INi zahtev.

Zahteve glede kurilnih in
dimovodnih ~ naprav in
skladis¢enja goriva

Zahteve glede
protieksplozijske zascite

INi zahtev.

Zahteve glede strelovodnih in,
energetskih naprav

Obravnavana stavba mora biti opremljena s sistemom|
za3¢ite pred strelo z za$¢itnim nivojem najmanj IV, ki
mora biti projektiran, izveden in vzdrZevan tako, da:

odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez
Skodljivih posledic ter pri tem ne povzroca
iskrenja in elektri¢nih preskokov, ki bi lahko
povzroéili pozar,

omeji okvare elektri¢nih, telekomunikacijskih|
in drugih oskrbovalnih sistemov na najmanjso
mozZno mero,

omeji okvare elektri¢nih in elektronskih naprav,
na najmanj$o mozno mero in

zagotavlja dovolj nizke napetosti dotika in|
koraka z ustrezno izenaditvijo potenciala.
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Zahteve za
instalacije:

NN

elektro

[Elektri¢ne instalacije morajo biti v skladu s Pravilnikom o
nizkonapetostnih elektri¢nih instalacij (Ur. List RS, st.
41/09)
projektirane, izvedene in vzdrzevane tako, da:

ter Tehni¢ne smernice TSG-N-002:2013

se prepreci elektri¢ni udar,
se prepre¢i prekomerno segrevanje njihovih|
elementov,

se prepre¢i vzig mozne eksplozivne atmosfere,
se preprecijo podnapetostni, prenapetostni in|
prekomerni elektromagnetni vplivi,

se preprecijo nevarnosti prekinitve napajanja,
se prepretijo druge nevarnosti (npr. oblok,
nenadzorovano mehansko delovanje),
zagotavljajo pravilno in nemoteno delovanje
naprav in opreme, ki se prikljucujejo nanje in
ne ovirajo stalnosti in kakovosti dobavljene
elektri¢ne energije sosednjim instalacijskim|
sistemom s prekomernimi nihanji napetosti ali
drugimi tehni¢nimi motnjami.

6 S podpisom odgovorni projektant potrjuje, da so bili izvedeni vsi nacrtovani ukrepi.
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1ZKAZ ENERGIJSKIH LASTNOSTI STAVBE

za PZI

Investitor

SIMBIO d.o.0., Teharska cesta 49, Celje

Stavba

PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGA

Lokacija stavbe

BUKOVZLAK, Teharska cesta 49, Celje

Katastrska obcina

BUKOVZLAK

Parcelna(e) Stevilka(e)

487/6, 487/8

Koordinate lokacije
stavbe (X,Y)

X (N) = 101000 km Y (E) = 462000 km

Vrsta stavbe

Sifra: 12203 Druge upravne in pisarnidke stavbe

Etaznost

do tri etaze

Projektant

Studio List, d.o.o.

Odgovorni vodja
projekta

Miha PROSEN mag.inz.arh. ZAPS 1695 A

Izdelovalec izkaza

Tadej RENAR, mag. inz. arh.

Izdelano na podlagi
elaborata

1711/20, 30.04.2020

Datum izdelave izkaza

07.05.2020

Izjavljam, da iz izkaza energijskih lastnosti stavbe izhaja, da stavba dosega
predpisano raven ucinkovite rabe energije.

H
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]

Podpis izdelovalca izkaza: ........cccocviiiiiiiiiiiii

Izraun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0




Neto uporabna povrsina stavbe A, = 57,12 nt
Kondicionirana prostornina stavbe Ve = 302,60 m
Povrsina toplotnega ovoja stavbe A= 240,51 nt

Oblikovni faktor

fo = ANg = 0,79 m

1

Temperaturni primanjkljaj (za ogrevanje)

DD = 3.300,00 K dni

Temperaturni presezek (za hlajenje)

DH = 0,00 K ur

PovpreCna letna temperatura zunanjega zraka T

T =99°

Toplotne prehodnosti elementov ovoja stavbe

Neprozorni elementi

Oznaka elementa Orientac., | Povrdna (mz) U(W/mzK) UmaX(W/mzK)
naklon
Fasada z Oblogo S, 90 23,07 0,18 0,28
Fasada z Oblogo Z,90 29,22 0,18 0,28
Fasada z ometom S, 90 23,26 0,24 0,28
Fasada z ometom V, 90 41,40 0,24 0,28
Fasada z ometom Z,90 4,66 0,24 0,28
vrata V, 90 2,58 1,30 1,60
Tla , 0 25,16 0,24 0,35
Stene proti terenu S, 90 4,82 0,25 0,35
Stene proti terenu V, 90 3,60 0,25 0,35
Posevna Streha J, 15 16,76 0,12 0,20
Raavna Streha ,0 25,42 0,12 0,20
Prozorni elementi

Faktor

prehoda
celotnega
Orientac., | Povr3na U Urnax sonchega
Oznaka elementa naklon (mz) (W/mzK) (W/mZK) sevanja; g
Okna S, 90 30,42 0,00 1,60 0,21
Okna Z,90 10,14 0,00 1,60 0,21

Izraun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0




Nacin upoStevanja vpliva

toplotnih mostov - SIST EN I1SO 10211

- na poenostavljeni nacin

-EN1SO 13789, SIST EN I1SO 14683

- s katalogi, racunalniskimi simulacijami

Koeficient specifi¢nih Izradunani

Najvedji dovoljeni

transmisijskih toplotnih izgub

stavbe H.= 0,177 W/m K

H' 0= 0,405 W/m °K

Letna raba primarne energije Q,= 6.234,621 kWh

Letna potrebna toplota za

ogrevanje Qw= 2.279,648 kWh

Qnpimm= 4.757,230 KWh

Letni potrebni hlad za hlajenje | Qu.= 23,039 kWh

Letna potrebna toplota za

revanje na en n <
ogrevanje a?_ Ot(_) eto IzraCunana
uporabne povrsine in

kondicionirane prostornine

Najvecja dovoljena

1 - stanovanjska stavba

— 2
2 - nestanovanjska stavba Qui/A,= 39,910 kWh/m “a

Qui/V.= 7,534 kWh/m ‘a

(Qu/Vo)ma= 15,721 kWh/m ‘a

3 - javna stavba

Zagotavljanje obnovljivih virov energije

DoseZeno (%) Izpolnjeno
(DA/NE)
Osnovni pogoj
najmanj 25% celotne kon¢ne energije je zagotovljeno z uporabo Vir:
obnovljivih virov Vir: NE
Vir:
Skupaj: 0

Izjeme, ki nadomes€ajo osnovni pogoj

najmanj 25% potrebne energije je iz sontnega obsevanja

najmanj 30% potrebne energije je iz plinaste biomase

najmanj 50% potrebne energije je iz trdne biomase

najmanj 70% potrebne energije je iz geotermalne energije

najmanj 50% potrebne energije je iz toplote okolja

Izraun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0




najmanj 50% potrebne energije je iz naprav SPTE z visokim
izkoristkom

stavba je najmanj 50 % oskrbovana iz energetsko ucinkovitega
sistema daljinskega ogrevanja/hlajenja

letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe, preracnana na enoto
kondic. prostornine, je najmanj za 30 % manj$ od mejne vrednosti

48

DA

vgrajenih je najmanj 6 m 2 (svetle povrsine) sprejemnikov
soncne energije z letnim donosom najmanj 500 kWh/(mZa)

Kazalniki letne rabe primarne energije za delovanje sistemov

Letna raba primarne energije na enoto uporabne povrsine stavbe
1- stanovanjska stavba):

Letna raba primarne energije na enoto kondicionirane prostornine
stavbe (2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

Q,/V,= 20,604 kwh/m °a

Kazalniki letnih izpustov CO2 zaradi delovanja sistemov

Letni izpusti CO ,:

1.321,74 kg

Letni izpusti CO , na enoto uporabne povrsine stavbe
(1- stanovanjska stavba)

23,140 kg/m‘a

Letni izpusti CO , na enoto kondicionirane prostornine stavbe
(2 - nestanovanjska stavba; 3 - javna stavba):

4,368 kg/m°*a

Izraun je narejen s programom Gradbena fizika URSA 4.0




Studio LIST d.o.o., Oblakova 30, 3000 Celje

IZKAZ 0 ZASCITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA
' RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) - UMESTITEV DVIGALA
Lokacija stavbe: parc. §t. 487/5, 487/6, 487/8 k.o. BukovZzlak
SIMBIO d.o.0.
Investitor: Teharska cesta 49
3000 Celje
. . Miha PROSEN, mag. inZ. arh.
V kta:
odja projekta ZAPS 0046 A
Izdelovalec elaborata: Tadej RENAR, m.i.a.
Datum izdelave projektne dokumentacije: maj 2020
Elaborat izdelan (ustrezno obkrozi): ®0 smerln ICI , )
b) po zadnjem stanju tehnika

Zas&¢ita pred hrupom v okolju
Izra€un je izveden na podlagi (ustrezno obkrozi):
ejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehniéni smernici

b) izmerjenih ali izracunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izraunu zvone izolirnosti ovoja stavbe:

60 dB (A) dn 50 dB (A) noé

Elaborat zvo¢ne zascite v stavbah SIMBIO d.0.0.: PREUREDITEV STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGALA



Studio LIST d.o.o., Oblakova 30, 3000 Celje

ZvocCna izolacija ovoja stavbe

Nacrtovani ukrepi  (Izvedeni ukrepi

Locilni element oz. prostor Projektne vrednosti Izra¢unane vrednosti|Izmerjene vrednosti
Oznaka
Oznaka / veligine Se
pozicija Element ali sklop elementov (enota) § 3
ZUNANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI
1. Fasada R'w (dB) min. 30 57
2. Okna Rw (dB) min.32 | 31 (Aest 33)

ZUNANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI

ZasCita pred hrupom v stavbi
Zvocna izolacija notranjih lo€ilnih elementov

Nacrtovani ukrepi  (Izvedeni ukrepi

Logilni element oz. prostor Projektne vrednosti Izracunane vrednosti|Izmerjene vrednosti
Oznaka

Oznaka / veligine S

pozicija Element ali sklop elementov (enota) § 8

NOTRANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)

1. Nadstropje: stena med sejno
sobo in obstoje€im prostorom

1. R'w (dB) min. 46 53

NOTRANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI (medetazne konstrukcije, podesti, stopnice)

Stropna konstrukcija med sejno R'w (dB) min. 52 57
1. sobo v 1. nadstropju in pisarno v
priflicju L'nw (dB) | max. 58 44

Elaborat zvo¢ne zascite v stavbah SIMBIO d.0.0.: PREUREDITEV STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGALA



Studio LIST d.o.o., Oblakova 30, 3000 Celje

Odmevni hrup

Nadrtovani ukrepi  (Izvedeni ukrepi

Logilni element oz. prostor Projektne vrednosti Izracunane vrednosti|Izmerjene vrednosti
Oznaka

Oznaka / veligine 8o

pozicija Prostor (enota) § 8

Hrup obratovalne opreme

Nacrtovani ukrepi  (Izvedeni ukrepi

Logilni element oz. prostor Projektne vrednosti IzraCunane vrednosti|Izmerjene vrednosti
Oznaka

Oznaka / velicine Se

pozicija Prostor (enota) § 8

I-AFmax dB(A) max. 40

Opombe

(izdelovalca izkaza in merilca)

Podpis izdelovalca elaborata: TE:;,_/

Podpis pooblas¢enca akreditirane (pravne ali fizicne) osebe:
Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika:

Elaborat zvo¢ne zascite v stavbah SIMBIO d.0.0.: PREUREDITEV STAVBE RCERO - UMESTITEV DVIGALA



REM

PROUJERYaoo pEAV PROJEKT d.o.0. Podvin 102, 3310 Zalec, tel. 035717705, email: milan.rozman@siol.net

IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRACEVANJA

STAVBE

Objekt: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANIJE Z
ODPADKI (RCERO CELJE) - UMESTITEV DVIGALA

Investitor: SIMBIO d.o.o.

Ulica, naselje: Teharska 49,

Kraj: 3000 CELJE

Katastrska(e) obcina(e):

Parcelna(e) Stevilka(e):

Namembnost Stavba za kulturo in poslovno dejavnost

(stanovanjska, poslovna ...):

Etaznost (klet, pritiije, PRITLICJE, 1,2 NADSTROPJE
etaza, mansarda ...):

Celotna zunanja povrsina stavbe A (m?)

A=m?
(samo za klimatizirane stavbe)
PrezraCevana / klimatizirana prostornina stavbe V, (m?®) Ve =m3

b=
. : _ y

PrezraCevalni faktor fo = A/V, (m™) fo = ANV, =m”
(samo za klimatizirane stavbe)
Neto uporabna povrsina stavbe A, (m?) )
(samo za klimatizirane stavbe) Ai=m
Predvideno Stevilo ljudi v prezracevanem/klimatiziranem delu | N =3 ljudi

stavbe

./ tekst REM_406/2019.doc

Stran : 12/15
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PROUJERYaoo pEAV PROJEKT d.o.0. Podvin 102, 3310 Zalec, tel. 035717705, email: milan.rozman@siol.net

Projektirane naprave in sistemi — raba energije

Elektricna energija

Tip naprave PrezraCevana Priklju¢na Predvideni Predvidena letna
prostornina moé letni Cas raba elektriCne
(m?3) (KW) obratovanja energije
(h) (kWh/a)
Ni vgrajenih prezraCevalnih
naprav
Skupaj = = =
Toplota in hlad
Tip naprave Prikljuéna mo¢ Predvideni letni Cas
prenosnika toplote obratovanja Predvidena letna
(kW) prenosnlka t0p|0te raba energije_
(h) (kWh/a)
Grelnik Hladilnik Grelnik | Hladilnik | Toplota Hlad
Skupaj >=93 x=97 >=3720 | X =3880

./ tekst REM_406/2019.doc

Stran : 13/15




REM

PROUJERYaoo pEAV PROJEKT d.o.0. Podvin 102, 3310 Zalec, tel. 035717705, email: milan.rozman@siol.net

Projektna skupna koli¢ina zraka Vtocni zrak Odtocni zrak

(m3/h) (m3/h)
Tip naprave
Skupaj 1= =
Predvidena izmenjave zraka n (h™') v prostornini V, e

n= -

Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote n _ .
Tip naprave Klimat Topvex TR 09 =%
Tip naprave n= %
Projektna celotna prikljuéna mo¢ prezraéevalnih naprav Q= 0 KW
Projektna letha poraba energije za prezracevanje celotne Q= 0 kWh/a
stavbe
Projektivno REM PROJEKT d.o.o. Odgovorni | ROZMAN
podjetje: Podvin 102, Zalec projektant: | MAKSIMILJAN
Ident. &t.: Ident. &t.: S-0082
St. projekta: REM-435/2020 Podpis:
Kraj: Podvin pri Zalcu Datum: 06.06.2020

./ tekst REM_406/2019.doc

Stran : 14/15




studio
" A arhitekture +

o ~= oblikovanja
www studio-list.si ‘_

info@studio-list.si L I ST

+386 3 428 09 80

TEHNICNI DEL

TEKSTUALNI DEL

A TEHNICNO POROCILO S PODROCJA ARHITEKTURE

A. SPLOSNE OPOMBE

A.1. Splosna navodila in opozorila glede uporabe nacrta

B. ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

B.1. Splosni opis arhitekturne zasnove

B.2. Lokacija

B.3. Obstojece stanje

B.4. Nova funkcionalna zasnova

C. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

C.1. KONSTRUKCIJA
C.2. OBDELAVE

C.3. INSTALACIJE

C.4. ZUNANJA UREDITEV

D. SESTAVI KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

E. TABELE

E.1. TABELE PROSTOROV IN ZAKLJUCNIH OBDELAV

F. SPECIFIKACIJE MIZARSKIH IZDELKOV

G. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

H. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
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A. TEHNICNO POROCILO S PODROCJA ARHITEKTURE

A. SPLOSNE OPOMBE
A.1. SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom. Nacrt je
potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru fiskarskin napak in
morebitnin neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti
pooblas¢enega arhitekta.

Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti ha morebitno tehniCho pomanikljivost
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita pooblasceni arhitekt in

investitor.

V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede
tehni€ne pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi pooblasceni arhitekt.

Kier ni opredelienega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora
izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita pooblasceni arhitekt in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v poftrditev.
Kjer so mozne alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave,
vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave
stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo obvezno predloziti vzorce, ki jih
potrdita pooblas€eni arhitekt in investitor.

Pri izdelavi ponudbe mora ponudnik pisno poftrditi, da je prebral tekstualne dele in si
ogledal graficne dele projektne dokumentacije.

OPOMBA:

Izbrani izvajalec mora glede na svojo tehnologijo izvedbe pripraviti Se:

- ustrezne delavniske in PZl risbe jeklenih konstrukcij (npr. Inox ograje).,

- zagotoviti projektantski nadzor,

- pripraviti barvno studijo v sodelovanju s pooblasc¢enim arhitektom in investitorjem,
- pred oddajo ponudbe opraviti ogled obstojecih objektov in lokacije.

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 15



studio
" A arhitekture +

o ~= oblikovanja
www studio-list.si ‘_

info@studio-list.si L I ST

+386 3 428 09 80

B. ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

B.1. SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Na podlagi pridoblienega gradbenega dovoljenja §t. 351 — 330 / 2020 - 4 / (13102), z
dne 26. 05. 2020 je izdelana PZl projekina dokumentacija za objekt: PREUREDITEV
UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celje) -
UMESTITEV DVIGALA. Cre za ureditev prizidka k obstojeCemu poslovnemu objektu
investitorja. Poseg je hamenjen zagotovitvi dostopnosti gibalno oviranim osebam in
povecanju poslovnih prostorov.

B.2. LOKACUJA

Obstojeci poslovni objekt se nahaja na parcelni Stevilki 487/5, 487/6 in 487/8, vse k.o. 1083
BUKOVZLAK.

B.3. OBSTOJECE STANJE

Na zgoraj navedenih parcelnih Stevilkah se nahaja obstojeca upravna zgradiba RCERO z
veliavnim gradbenih dovolienjem st. 351-400/2005 — 3/EV, izdanim 05. 09. 2005. Predvidena
je izvedba prizidka na severni strani objekta. Izvedba zahteva odstranitev dela prve etaze in
poseg Vv fasadno steno ter ostresje druge etaze obstojeCega objekta. Obstojeli objekt je
temelien na AB temeljni plo3ci in ima fasadne stene izvedene v armiranem betonu.
Obstojece stavno pohistvo je ALU, ostresje je klasiCho leseno, kritina je jeklena plastificirana
ploCevina.

B.4. NOVA FUNKCIONALNA ZASNOVA

Predvideni prizidek se funkcionalno navezuje na obstojeCe poslovne prostore objekta v
vseh freh etazah. V osnovi vsebuje po en prostor na etazo in dvigalni jasek, ki je prilagojen
za vgradnjo el. dvigala in omogoca komunikacijo po etazah tudi gibalno oviranim oselbbam.

B.4.1 VISINSKA KOTA OBJEKTA

Visinska kota £ 0.00 m je kota obstojeCega tlaka v obstojecem objektu na katerega
se prizidek navezuje.

B.4.2. POSEGI NA OBSTOJECIH OBJEKTIH

Predvidena je izvedba naslednjih vecijin rusitvenih del:
e Odstranitev trikothega dela AB medetaznih plosc 1. in ll. etaze.
e Odstranitev parapetne stene mansarde na delu prehoda iz dvigala v obstojeci
prostor.
Odstranitev dela ostresja oziroma strehe.
Posegi v komunalno in energetsko infrastrukturo
Odstranitev energetskin in komunalnih vodov na mestu prizidka
Odstranitev izolacijske fasadne obloge (predvidoma kontaktna fasada na
bazi stiropora)do same ab konstrukcije na mestu izvedbe prizidka.

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 16



studio
" A arhitekture +

/] - .
www.studio-list.si !5 oblikovanja
info@studio-list.si
1386 3 428 09 80 LIST

C. TEHNICNE IN KONSTRUKCIJSKE ZNACILNOSTI PREDVIDENE PRIZIDAVE
KONSTRUKCLJA
e TEMELJI

Predvidena je izvedba AB temeline plos¢e v nadalievanju obstojeCe (izvesti ustrezno
navezavo po navodilih statika in ogleda na terenu). Na mestu dvigalnega jaska se izvede
poglobitev globine 140 cm. Dvigalni josek je prav tako temelien na AB plosci. Celoten
pogloblieni del jaska mora biti izveden vodotesno. Na obmocju novih temeliev potekajo
tudi komunalni vodi — na primer kanalizacija. Potreben je pazliv izkop. Cevi obstojeCe
kanalizaciie se pregledajo in ob ustreznosti pustijo v uporabi s tem, da se izvedejo ustrezni
ZasCitni ukrepi (obbetoniranja, preboji). Celoten Cas izvedbe mora kanalizacija ostati v
funkciji (izvesti dogovor z uporabnikom). Ostali energetski vodi se ustrezno prestavijo

e NOSILNI ZIDOVI

Predvidena je izvedba AB sten v pritlicju in nadstropju. V mansardnem delu se nove AB
stene navezujejo na obstojeco konstrukcijo. Dvigalni jasek je armiranobetonski z zasteklieno
odprtino na severni steni vzdolz celotnega dvigalnega jaska. Zaradi prehoda svetlobe v
notranjost prostora je predvidena vgradnja kabine ki je zastekljiena.

V steni dvigalnega jaska je predvidena izvedba prezracevalne odprtine.

e MEDETAZNE KONSTRUKCIJE

Obe medetazni plosci sta armiranobetonski in navezani na obstojece (po navodilih statika z
ustreznim sidranjem). Stropna ploSc¢a dvigalnega jaska je ab v naklonu, nad pisarno pa
ravna ab plosca.

o SIREHA

Predviden je poseg v obstojeCo streSno konstrukcijo, tako da se izvedejo  ustrezne
navezave.

Na mestu dvigalnega jaska stresSno konstrukcijo predstavlja ab plos€a v naklonu. Le
ta prekriva jasek in pa obe bocni steni. Nad hodnikom streha sloni na leseninh
lepliencih, ki se staknejo z obstojeCo leseno streSno konstrukcijo. Izbrani izvajalec
pripravi ustrezen nacin spoja, ki ga mora potrditi statik. Predvidena je izvedba manjse
poglobliene Zlote, ki se odvodnjava na obstojeCo streho preko ustrezne izvedbe
odtocCne cevi.

Ker natanéna pozicija Spirovcev obstojeCe strehe ni poznana, je predvideno
podpiranje dela strehe z leseno rocico, ki sega v prostor. Le ta se obleCe z
ognjevarno maveéno plosco.

Nad pisarno stresno konstrukcijo podpira ab stropna plos¢a. Preko nje so prav tako
polozeni leplienci, ki se spojijo z obstojecCo streSno konstrukcijo.

OBDELAVE
e TLA

Finalni tlaki so prilagojeni namenu uporabe prostorov in se navezujejo na obstojece tlake
obstojecega dela objekta. Na stiku se izvedejo ustrezni tipski inox dilatacijski profili.

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 17
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e STENE

ObstojecCe stene se na poskodovanih mestih sanirajo in opleskajo

Nove AB stene se brusijo, kitajo in pleskajo. Na obmocju hodnikov s pralno barvo.

Na obmocju mansarde se nad obstojeco ab robno steno po odstranitvi dela streSne
konstrukcije izvede stena po sistemu mavenih plos€. Oba notranja dela sta oblozena
z oblogo iz dvojnih  mavcénih plos¢ z vstavljeno zvo&no izolacijo odporno profi
posedanju.

Med ¢ajno kuhinjo in sejno sobo v nadstropju, se izvede manjsa MK predelna stena z
vstavljeno zvocno izolacijo.

Ker je posnetek obstojeCega stanja nakazal na manjsi zamik sten, se v nadstropju
pricakuje izvedba zamika med obstojeCim ostrokotnim vogalom in steno dvigalnega
jaska.

Vsi vogalni zaklju€ki betona so zakljuceni s tfrikotno letvico.

Bocne trikothe stene na obmocju strehe med prizidkom in obstojeCo streho. Stene se
izvedejo v Sirini Spirovcev z vstavljeno toplotno izolacijo in parno zaporo. Na hladni
steni se zaprejo z vlakneno plosco in finalno fasadno oblogo, na notranji strani pa z
dvojno maveéno oblogo.

e STROPOVI

V novih prostorih (pisarne) so namesceni sekundarni obeseni stropovi — kombinacija
mavenih plos¢ in akustiCnega rastrskega stropa.
Na obmocju hodnika je sekundarni strop predviden iz mavénih plosc.

e DVIGALO

Predvidena je vgradnja osebnega brezstrojnicnega dvigala, ki mora ustrezati tudi
zahtevam za invalidska dvigala. Predvidena je vgradnja inox kabine z vstavljeno
zasteklitvijo  kabine proti zasteklenemu delu jaska. Tla kabine guma. Vrata steklena
zaradi osvetlievanja hodnika. Izbrani izvajalec mora pridobiti od dobavitelja ustrezno
projektno delavnisko dokumentacijo za izvedbo dvigala in dvigalnega jaska. Dvigalo
je predmet projekta.

Celotna notranjost dvigalnega jaska opleskana na pripravieno podlago, ftla
protiprasni premaz.

e OGRAIJE

Predvidena je vgradnja ograqj iz inox profilov po vzoru obstojecih. Uporabijo se enaki
profili in nacin pritrievanja. Prav tako polnila iz uv odpornih laminatnih plos¢ kot
obstojeCa. Polnila so names€ena na mestih, kjer prihaja do odpiranja oken. Visina
varnostnih ograj vsaj 100 cm.

e FASADA

Predvidena je izvedba dveh fipov toplotnoizolacijskih fasadnih oblog.
Kontakina fasadna obloga ima za osnovo toplotno izolacijo iz mineralne volne in
finalni zakljucni sloj v barvi po barvni studiji.

PrezraCevana fasada ima izolacijski del iz mineralne volne prekrit z vodoodbojno UV
folijo. Finalna obloga je predvidena iz horizontalno polozenih romboidnih lamel iz
gorskega macesna na ustrezni leseni ali alu podkonstrukciji. Dimenzija lamel cca
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24/55 mm, razmik 1 cm. Pritrjevanje z ustreznimi nerjavnimi vijaki, ki preprecujejo
klanje lesa (naprimer kot spax ali boljse). Pri fleh namescen ustrezen odkapni profil
anfracit barve.

e STREHA

Obe novi strehi imata kot kritino predvideno izvedbo s hidroizolacijsko plastjo kot na
primer FPO tesnilna folja THERMOPLAN T 20. Zahtevan je certificiran sestav po
sistemu, podkreplien z ustreznimi izraCuni. Streha nad dvigalnim joskom se
odvodnjava preko Zlote. Streha nad pisarno pa preko odtoka v atiki - naklonska
toplotna izolacija. Le ta mora imeti izveden tudi varnostni preliv.

e HIDROIZOLACIJA

Obstojeci del objekta ima hidroizolacijo izvedeno pod tlakom, sama temeljna plosca
pa je na mokrem delu. Prehod iz temelja v stene je bil predviden iz vodotesnega
betona. Projekt prizidka zaradi poglobitve dvigalnega jaska predvideva izvedbo
hidroizolacije pod temelji, tako, da je celotna konstrukcija (temeljna plosca, zidovi)
na suhem. Na stiku z obstojeCo temeljno plosCo pa je potrebno izvesti vodotesen stik
(ustrezno pripraviti podlago, izvesti sidra po statik, izvesti stik po certificirani
tehnologiji).

o DILATACIJE

Prizidek se spaja z obstojeci delom — konstrukcija, po navodilih iz projekta gradbenih
konstrukcij.

V tlakih in stenah, se na mestih dilatacij vstavijo ustrezni dilatacijski profili glede na
izbor finalnih materialov. V tlakih inox.

INSTALACIJE
OPOMBA:

Na mestu postavitve prizidka v blizini el. omarice, telek. omarice in tko omarice sta
dva jaska z Itz pokrovi. V novopredvideni izvedbi (prestavitve omaric) jaski niso
predvideni. V primeru, da jih bodo upravljalci ob prestavitvah zahtevali, bo potrebna
izvedba novih.

V objektu so namesceni vsi potrebni instalacijski in komunalni vodi za obratovanje. Za
izvedbo prizidka so predvideni nasledniji posegi:

e ELEKTRIKA:

L izvedbo prizidka se prikjuCna mocC ne bo bistveno povecala. Zaradi mesta izvedbe
prizidka bo potrebna prestavitev prikljucne el. omarice objekta in sicer na zahodno steno
prizidka.

e TELEKOMUNIKACIJE:

Zaradi mesta izvedbe prizidka bo potrebna prestavitev TK omarice kabelske napeljave in
sicer na zahodno steno prizidka.
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e OGREVANJE:

Z izvedbo prizidka se ogrevalne povrsine ne bodo bistveno povecale, prizdek pa bo
toplotno izoliran po danasnjih standardih. Prostori se prikljucijo na obstojeci sistem ogrevanja.

e PREZRACEVANUJE:

PrezraCevanje bo naravno. Dvigalni jasek bo prezracevan po zahtevah obstojecih
predpisov.

e HLAJENJE:

Hiajenje bo prikljuceno na obstojeci sistem.

e VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA:

V prizidku niso predvidene vodovodne napeliave. Skladno s tem tudi ni predvidena fekalna
kanalizacija. Na obmocju prizidka predvidevamo potek fekalne kanalizacije, ki se pazljivo
odkoplie, po potrebi sanira in spelie po obstojeci trasi.

e  METEORNA KANALIZACIJA:
Obe novoprizidani strehi in preostanek trikotne strehe se odvodnjavajo na obstojeco

streho objekta in na obstojeCe vertikale. Nova prispevna povrsina strehe je cca 19
m2.

e JAVLJANJE POZARA:

Obstojeci sistem javijanja pozara se nadgradi. Glej nacrt s podroCja pozarne varnosti.
ZUNANJA UREDITEV

Ostaja obstojeCa razen pasu prodca ob objekiu (ob zoklu), ki je obrobnicen z
vbetoniranimi betonskimi robniki. Ostala povrsina se spravi v prvotno stanje in zatravi.
Ker je pas sorazmerno ozek je freba le temu prilagoditi granulacijo proda. Na stiku
proda z zemljino ustrezen locCilni sloj — filc.
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D SESTAVI KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV
T1
TLA NA TERENU
guma v vzorcu + nizkostenska obroba 0,35 cm hodnik, 0,20 cm pisarne
izravnalna masa
armiran cementni estrin 7,65 cm hodnik, 7,80 cm pisarne
PET folija
trda toplotna izolacija za estrihe 12cm
podlozni beton 10cm
nasutje 30cm
AB temeljna plosca 30cm
hidroizolacija
podlozni beton 10cm
utrjieno nasutje 30cm
T2

TLA POD DVIGALNIM JASKOM

zglajena betonska plos€¢a s protiprasnim

premazom

AB plosca 30cm

hidroizolacija

podlozni beton 10cm

utrjieno nasutje 30cm

T3

MEDETAZNA PLOSCA

guma v vzorcu + nizkostenska obroba 0,35 cm hodnik, 0,20 cm pisarne
izravnalna masa

armiran cementni estrih 5,65 cm hodnik, 5,8 cm pisarne
PET folija

zvocna izolacija za estrih 2cm

AB plosca 16 cm

kovinska podkonstrukcija MK plosc¢

MK plosce 2x1,5cm

S1

POSEVNA STREHA NAD DVIGALOM (AB ploséa)

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T20,
mehansko pritrien v podlago (robni zakljuCki
na profil iz plastificrane FPO plocevine;
pokrivna obroba v videzu ostalih ploCevin)

loCilni geotekstil (vsaj WB 300 g/m?)

toplotna izolacija kot npr. PIR MF 80, lepliena | 8 cm
na podlago s sistemskim lepilom kot npr. PU
Schaumkleber (U vrednost vsaj 0,183 W/m2)

deske 24cm
leplienci 10/22 in toplotna izolacija (mineralna | 22 cm
volna)

bitumenska parna zapora kot npr. Bauder
Super AL-E, polno varjena na betonsko
podlago predhodno pripravljena z
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hitrosuseCim premazom za izboljSanje oprijema
bitumenskih frakov

AB plosca 16 cm

S2
POSTEVNA STREHA NAD DVIGALOM (les)

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20,
mehansko pritrien v podlago (robni zakljucki
na profil iz plastificirane FPO ploCevine;
pokrivna obroba v videzu ostalih ploCevin)

loCilni geotekstil (vsaj WB 300 g/m?)

toplotna izolacija kot npr. PIR MF 80, lepliena | 8 cm
na podlago s sistemskim lepilom kot npr. PU

Schaumkleber

deske 2,4cm
leplienci 10/22 in toplotna izolacija (mineralna | 22 cm
volnaq)

samolepilna bitumenska parna zapora kot npr.
Bauder TEC KSD z varjenimi spoji, s posutjem
zaradi leplienja

OSB plosca (zaCasno podpiranje)

kovinska podkonstrukcija MK plo3c

protipozarne MK plosce 2x0,15¢cm

S3
RAVNA STREHA (nad pisarno)

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20,
mehansko pritrien v podlago (robni zakljucki
na profil iz plastificrane FPO plocevine;
pokrivha obroba v videzu ostalih plocevine)

loCilni geotekstil (vsaj WB 300 g/m?2)

naklonski toplotni izolacijski sloj kot npr. PIR v | 3-13 cm
naklonu 2 %, obojekstransko kasiran z ALU
slojem

deske

leplienci 10/22 in toplotna izolacija (mineralna | 22 cm
volna)

bitumenska parna zapora kot npr. Bauder
Super AL-E, polno variena na betonsko
podlago predhodno pripravljena z
hitrosuseCim premazom za izboljSanje oprijema
bitumenskih frakov

AB plos¢a 16 cm

kovinska podkonstrukcija MK plos¢

kombinacija MK plos¢ in  akustiCnega
rasterskega stropa

sS4
RAVNA STREHA (stik strehe)

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20,
mehansko pritrien v podlago (robni zakljuCki
na profil iz plastificrane FPO plocevine;
pokrivha obroba v videzu ostalih plocevine)
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loCilni geotekstil WB 300 g/m?2

naklonski toplotno izolacijski sloj kot npr. PIR v | 3-13 cm
naklonu 2 %, obojekstransko kasiran z ALU

slojem

deske 2cm
leplienci 10/22 in toplotna izolacija (mineralna | 22 cm
volna)

bitumenska parna zapora kot npr. Bauder

Super AL-E, polno varjena na betonsko
podlago predhodno pripravijena z
hitrosuseCim premazom za izboljSanje oprijema
bitumenskih trakov

OSB plosce (zacasno podpiranje)

protipozarne MK plosce 2x1,5cm
F1

PREZRACEVANA FASADA Z LESOM

AB zid 20cm
toplotna izolacija (mineralna volna) 20cm
prezracevana plast 2cm
macesnova fasadna obloga na sistemski | 5cm
podkonstrukciji (do AB zidu)

F2

ATIKA

OSB plosca

PIR M toplotna izolacija in lesena konstrukcija 8cm
opazna plosca 2,8cm
toplotha izolacija  (mineralna  volna)  z
enostransko nakasirano tkanino

prezraCevana plast 2cm
macesnova fasadna obloga na sistemski | 5 cm
podkonstrukciji (do opazne plosce)

F3

NOTRANJI ZID PROTI OBSTOJECI STREHI

MK plosce 2x1,5cm
kovinska podkonstrukcija MK plosc

zvocna izolacija 18cm
instalacjska ravnina 3cm
kovinska podkonstrukcija MK plosc

MK plosce 2x1,5cm
F4

ZUNANJI ZID (kontakina fasada)

AB zid 20cm
toplotna izolacija (mineralna volna) 20cm
finalni sloj

F5

ZUNANJI ZID (kontakina fasada)

finalni sloj

toplotna izolacija (mineralna volna)

viaknena plosca

toplotna izolacija (mineralna volna) 12cm
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parna zapora

MK plosce 2x1,5cm

Fé6
ZUNANJI ZID (prezracevana fasada)

macesnova fasadna obloga na sistemski | 5 cm

podkonstrukciji

prezracevana plast 2cm

toplotna izolacija (mineralna volna) z
enostransko nakasirano tkanino

vlaknena plosca

toplotna izolacija (mineralna volna) 20cm

parna zapora

kovinska podkonstrukcija MK plosc

protipozarne MK plosce 2x1,5cm

OS1
OBSTOJECA POSEVNA STREHA

jeklena  valovita  stresna  ploCevina s
protikondencnim obrizgom

impregnirane letve 3/5¢cm
impregnirane sekundarne letve 5/8 cm
sek. kritina

opaz 2,5¢cm
Spirovci 12/16 cm
toplotha izolacija 16 cm

parna zapora

protipozarne MK plosce
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E POVRSINE PROSTOROV

| TABELA NETO POVRSIN PROSTOROV (izracun po standardu SIST ISO 9836) — povrsine prizidka (novo) |

ETAZA STEVILKA IME PROSTORA POVRSINA
PROSTORA
PRITLICJE 01 PISARNA 1 13,19
02 DVIGALO 3,64
03 HODNIK 3,08
Skupqj: | 19,91 m2
NADSTROPJE
04 SEJNA SOBA 13,13
05 HODNIK 3,08
06 DVIGALO 3,64
Skupaqj: | 19,85 m2
MANSARDA
07 PISARNA 2 13,17
08 DVIGALO 3,64
09 HODNIK 3,08

Skupaqj: | 19,89 m2
SKUPAJ VSA NADSTROPJA: | 59,65 m?
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F SPECIFIKACIJE MIZARSKIH IZDELKOV

SHEME STAVBNEGA POHISTVA: OKNA
SPLOSNI OPIS 01
SPLOSNE OPOMBE:

Opise uporabljati skupaj s shemo in tlorisi,

vse dimenzije preveriti na objektu,

okna so risana gledano proti fasadi,

nujno pri izvedbi upostevati slepe okvirje vseh oken, notranjih in zunanjih vrat,
vklju€no s tesnili in hidroizolacijami,

izbor barv in materialov mora poftrditi pooblasceni arhitekt

podrobnejse zahteve za pozarna vrata so v Nacrtu pozarne varnosti.

OPIS:

- okna so izdelana iz kvalitetnih toplotno izoliranih ALU profilov po vzoru obstojecih,

- ALU izvedba: profili kvalitetho prasno barvani v tonu po barvni studiji,

- zasteklitev je predvidena s kvalitetnim termopan steklom z debelino prilagojeno
velikosti oken in toplotno izolativnostjo po predpisanih standardih,

- spodniji del okna izolacijsko polnilo,

- okovije je tipsko, kljuke inox, vsa krila so prilagojena odpiranju s tal,

- okvirji so v stene priviti in zatesnjeni s toplotno izolacijsko peno,

- son¢na zascita je previdena z podometnimi ALU Zaluzijomi mocnejSe izvedbe u
monokomando, kjer so okna oznacena z *,

- konstrukcija okenskih okvirjev mora biti takSna, da omogoca pritrjevanje zunanje
inox ograje,

- smer odpiranja oken je razvidno iz graficnih prilog,

- zunanje okenske police so iz ravne barvane plocevine,

- zunanje police iz ploCevine morajo imeti vse zgibe izvedene tako, da se onemogodi
zamakanje,

- okna morajo biti narejena tako, da omogocajo enostavno Ciscenje.

SHEME STAVBNEGA POHISTVA: NOTRANJA VRATA
SPLOSNI OPIS 02
SPLOSNE OPOMBE:

Vsa notfranja vrata so risana gledano proti smeri odpiranja. Smer odpiranja je vidna v
shemah.

Splosni opis velja za vsa nofranja vrata razen, ¢e v shemi posameznega izdelka ni
zapisano drugace.

V shemah in nacrtih so kotirane modularne mere. Sirino in visino vrat je po potrebi
potrebno prilagoditi izbranemu tipu okvirjev. Finalna obdelava vseh elementov vrat
mora omogocati mokro Cis¢enje.
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OPIS:

- vratni okvirji so ALU izvedbe v barvi po barvni studiji, z vsemi potrebnimi tesnili po
vzoru obstojecih,

- krila so obojestransko oblozena z melanitom v barvi po barvni studiji, krila na vratih
pisarn so obojestransko furnirana s kvalitetnim bukovim furnirjem, luzena in lakirana,
- okovije je tispko kljuCavnice cilindricne, kljuke RF,

- nadsvetlobe so zastekljene s termopan steklom minimalne debeline,

- izolativnost vrat po predpisanih standardih,

- drsna vrata imajo vgrajene RF kljuke in drsni mehanizem skrit za ustrezno okrasno
masko,

- spodniji rob vratnih kril je obojestransko oblozen z inox plocevino do visine 10 cm,

- vgradnja: skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja vrat, dobavitelja pritrdilnin
in tesnilninh materialov.

- smer odpiranja: prikazano v nacrtih oz. shemah.

- drugi pomembni opisi: prikazano v nacrtih oz. shemah.

- pozarna varnost, ODT in evakuacija: prikazano v nacrtih oz. shemah. Glej nacrt s
podrocja pozarne varnosti.

SHEME STAVBNEGA POHISTVA: ZUNANJA VRATA
SPLOSNI OPIS 03
SPLOSNE OPOMBE:

Vsa zunanja vrata so risana gledano proti smeri odpiranja. Smer odpiranja je vidna v
shemah. V shemah in nacrtih so kotirane modularne mere. Sirino in visino vrat je po
potrebi potrebno prilagoditi izbranemu fipu okvirjev. Finalna obdelava vseh
elementov vrat mora omogocati mokro Ciscenje.

OPIS:

- enokrilna steklena ALU vrata z nadsvetlobo zastekljena s termopan steklom,

- okvirji so iz kvalitetnin ALU prasno barvanih profilov v barvi po barvni studiji oz. po
vzoru obstojecih,

- varnostno steklo (glej shemo stavbnega pohistva),

- okovije je tipsko, kljuka po zahtevah standarda SIST EN 179,

- krilo ima mehanizem za drzanje vrat v odprtem polozaju in samozapiralo,

- vgradnja: skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja vrat, dobavitelja pritrdiinih
in tesnilnih materialov,

- smer odpiranja: prikazano v nacrtinh oz. shemah,

- drugi pomembni opisi: prikazano v nacrtih oz. shemah,

- pozarna varnost, ODT in evakuacija: prikazano v nacrtih oz. shemah. Glej nacrt s
podrocja pozarne varnosti.
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SHEME STAVBNEGA POHISTVA: OKNA

OINAKA

OK-1*

stevilo

1

>

SxV

127%260

orientacija

parapet

2D simbol

pogled

FIKSNO
OKNO

230
260

STEKLO

,30,

opis

SPLOSNI OPIS 01

Fiksno okno, znoftragj tlak, zunaj ALU polica. Ostalo kot splosen opis.




SHEME STAVBNEGA POHISTVA: OKNA

OINAKA OK-2*
stevilo 1
Sxv 260%260
orientacija |L
parapet 0
2D simbol | T - - = 7= = = = = = =
" 260 4
‘ =< =
FISKNO |
OKNO \
\
\
| o
| <2
N
pogled :
\
STEKLO STEKLO |
lPoLNO | [PoLnO \1 gj |
y ] 00 Vv .| 60 7
1 1 U
Y 260 4
opis SPLOSNI OPIS 01
Dvojno okno (enokriino in fiksno), znotrgj tlak, zunaj ALU polica. Ostalo kot
splosen opis.




SHEME STAVBNEGA POHISTVA: OKNA

OINAKA OK-3
stevilo 3
Sxv 130%260
orientacija
parapet 0
2D simbol | - - = - = — -
, 130 y
U U
FIKSNO
OKNO
(@]
~O
o~
pogled
STEKLO
4 130 4
opis SPLOSNI OPIS 01
Okno v dvigalnem jasku. Notfranja polica ALU. Okno v dvialnem jasku.
Notranja polica ALU. Ostalo kot splosni opis.




SHEME STAVBNEGA POHISTVA: OKNA

OINAKA OK-4*
stevilo 2
SxVv 260%260
orientacija |L
parapet 0
2Dsimbol | T === === == =
I 260 v
7 7
‘ =< =
STEKLO FIKSNO |
OKNO |
\
\
INOX OGRAJA $ POLNILOM
IZ VISOKOTLACNIH \ g
LAMINATNIH PLOSC ) || %
[po vzoru obstojecin) 2x INOX PRECKA FI30, h = 100 CM ~
pOgled L I (Eoiv?rgoibsitojieéie) L
[ RN | I |
| 11
| I ‘
} | stexLo |
| I | N
H POLNO w POLNO \ ‘ (\C)1 |
L 100, 160
I 260 v
7 7
opis SPLOSNI OPIS 01

Dvojno okno (enokrilno in fiksno) znotraj tlak, zunaj ALU polica. Ostalo kot
splosen opis.




SHEME STAVBNEGA POHISTVA: OKNA

OINAKA OK-5*
stevilo 2
SxVv 127x260
orientacija
parapet 0
20 simbol | -
L 127 L
1 1
‘ == S
} FIKSNO
/| OKNO
|
|
|
\ ) S
} 2x INOX Pﬁ]EEféOFga ~ §
| (po vzoru obstojece)
pogled Mg--ZCZCCCCC
) 1
H STEKLO ii
if] Il N
! T
Hl - l "L S
. 127 L
U 1
opis SPLOSNI OPIS 01

Fiksno okno, znoftragj tlak, zunaj ALU polica. Ostalo kot splosen opis.




SHEME STAVBNEGA POHISTVA: VRATA

oznaka okna Vi
stevilo 3
Sxv 100%260
orientacija R
2D simbol
100
STEKLO TT
Vo)
Vo)
(an)
~O
pogled o
N
‘ AT AT
100

opis

SPLOSNI OPIS 02




SHEME STAVBNEGA POHISTVA: VRATA

oznaka okna IV1
stevilo 1
Sxv 100%260
orientacija L
2D simbol
100
STEKLO TT
Vo)
Vo)
VARNOSTNO
STEKLO
(a»)
~O
pogled w7
N
100

opis

SPLOSNI OPIS 03
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G GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt je v javni rabi in spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s
Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter vecstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, §t. 97/2003, spremembe Ur.l.
RS, §t. 77/2009 OdI.US: U-I-138/08-9). Celoten prizidek je grajen prav s tem namenom,
da se zagotovijo enakovredni pogoji uporabe

H IZPOLNJEVANJE BISTVENIH IN DRUGIH ZAHTEV

= MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST

Vplivi, ki jim bo objekt verjetno izpostavljen, ne bodo povzrocili:

e porusitve celotnega ali dela objekta,

e deformacij, vecjinh od dopustnih ravni,

e Skode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi

vecjih deformacij nosiine konstrukcije ali skode, nastale zaradi nekega dogodka,
katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

Mehanska odpornost in stabilnost objekta bo zagotovljena z upostevanjem PII
nacrta s podrocja gradbenistva, nacrta pozarne varnosti, navodil statika, armaturnih
in delavniskih nacrtov in ustreznega nadzora med izvajanjem objekta.

=  VARNOST PRED POZAROM

Pozarna varnost je zasnovana na podlagi pravilnika o pozarni varnosti in tehni¢nih
smernicah ter zahtevah nacrta iz podrocja pozarne varnosti, ki se je navezoval tudi
na obstojeci, ze izvedeni sistem varovanja. Zagotovliene so evakuacijske potfi,
intervencijske povrsine ter odmiki oziroma obdelave mejnih povrsin in konstrukcij.

= HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLICE

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjso mozno mero zmanjsa
oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objektaq,
prisothost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjsa
onesnazenje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprecCuje napacno odvajanje
odpadnih voda, dima, frdnih ali tekoCih odpadkov, in prisotnost viage v delih
objekta ali na povrsinah znotraj objekta.

e Opis toplotne izolacije objekta: Izvede se toplotnoizolacijski ovoj prizidka (fasada,
streha), tudi tla se toplotno izolirgjo.

e Opis prezracevanja: prizidek je naravno prezracevan.

e Opis oskrbe s pitno vodo: objekt je prikljucen na tekoCo vodo iz javhega
vodovoda, v prizidku ni vodovodnih napeljav.

e Opis odvajanja meteornih in fekalnih voda: objekt ima izvedene obstojece
prikjucke na meteorno in fekalno kanalizacijo. Prikljucki meteorne vode se
prilagodijo.

¢ Nevarnega sevanja v objektu ne pricakujemo.

e Strehe so krite z vodotesnimi kritinami.

e Opis zbiranja in odstranjevanja komunalnih odpadkov: obstojeCe, ni posegov.
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e Stavbno pohistvo, ki je izpostavljeno atmosferskim vplivom, mora objekt 3Cititi pred
njimi. Vodotesnost mora biti zagotovljena po standardih SIST EN 1027.

=  VARNOST PRI UPORABI

Predvideni posegi in nameravana gradnja, so zasnovani tako, da pri normalni rabi
objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, elektricnega udara,

eksplozije in nezgode zaradi gibanja vorzil:

- Varnostne ograje imajo ustrezena polnila, ki prepreCujejo padce. Vse ograje
objekta morajo doseci minimalno visino 100 cm.

- Vse zunanje in notranje komunikacije imajo ustrezne protizdrsne obloge. Vsa
vgrajena keramika je protizdrsna, zunanja r-11, notranja r-10.

- Visinske razlike v objektu se premagujejo s stopnisci in dvigalom.

- lzbrani tlaki morajo ustrezati predpisanim standardom SIST DIN 51097.

= ZASCITA PRED HRUPOM

Z namestitvijo fasadne obloge, izolacijo strehe in stavbnega pohistva bo objekt
ustrezno zasciten pred hrupom od zunaj. Stavbno pohistvo mora biti visoke kvalitete,
ki preprecCuje vdor hrupa iz okolice in v okolico. Vsa notranja vhodna vrata moragjo
biti ustrezno zvoCno izolirana.

=  VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE
Pri izgradnji prizidka so se vkljucili vsi potrebni ukrepi za varCevanje z energijo:
- foplotna izolacija talne plosce,
- toplotna izolacija fasadnih sten,
- toplotna izolacija nove strehe - mansarda,
- vgradnja kvalitetnega stavbnega pohistva,
- merjenje porabe vseh energentov ( obstojece ),
L ukrepi bo prizidek minimalno prispeval k obstojeCim izgubam, zato elaborat
toplotnih karakteristik objekta ni pofreben. Zaradi velikosti prizidka ni smiselno
spreminjanje ogrevalnega sistema. Prizidek je predviden na severni strani, zahodni
deli bodo ustrezno senceni.

= UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

Z gradnjo prizidka se univerzalna raba objekta mocno izboljsa (vgradnja dvigala).
Objekt je v javni rabi in spada med objekte, ki morajo biti brez ovir, skladno s
Pravinikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter veCstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, §t. 97/2003, spremembe Ur.l.
RS, §t. 77/2009 OdI.US: U-I-138/08-9).

Z izvedbo dvigala bodo vse etaze postale dostopne gibalno oviranim ljudem. Objekt
razpolaga v pritlicju s sanitarnimi prostori za invalide.

= TRAJIJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV

Objekt je projektiran tako, da bo vzdrzevan in odstranjen po nacelih, da je raba
naravnih virov trajnostna in da se omogoca predvsem: ponovna uporaba ali
moznost recikliranja objekta, njegovih delov in gradbenega materiala po odstranitvi;
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dolga zivljenjska doba objekta in uporaba okoljsko sprejemljivin  surovin in
sekundarnih materialov v objektu.

| POMEMBNE OPOMBE

Izbrani izvajalec mora izdelati:

- Dokarzilo o zanesljivosti objekta,

- Delavniske nacrte jeklenih konstrukcij in podkonstrukcij,

- Delavniske nacrte lesenih konstrukcij,

- Zagotoviti projektantski nadzor,

- Izdelati vse potrebne izkaze in projekt izvedenih del,

- Nacrt ravnanja z gradbenimi odpadki,

- Izvajati ustrezen monitoring nad preostalim delom objekta (izvesti pregled
pred posegom),

- pred izdelavo PID zagotoviti geodetski posnetek po koncani gradnji in
posredovati eventualne spremembe v vseh fazah izvedbe projektantu za
izdelavo PID dokumentacije,

- poskrbeti za elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Pri izdelavi ponudb je obvezen predhodni ogled obstojeCega objekta in hatanéno
preuCitev projektne dokumentacije. Sama izvedba bo zahtevala sodelovanje
vecjega Stevila izvajalcev in njihovo usklajeno delo.

Vse kote, visSine in mere je potrebno preveriti na gradbis¢u glede na obstojece in
izvedeno stanje.

Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tehnicnem porocCilu PZI projekta.

Vse dimenzije konstrukcijskin elementov (tudi debeline ploCevin) mora poftrditi
odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma
pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora, ¢e dimenzije niso izracunane v PZI
projektu gradbenih konstrukcij.

Arhitektura objekta je avtorsko zasCitena, zato lahko vse spremembe zunanjosti
objekta potrdi IZKLIJUCNO odgovorni projektant arhitekture. Vse potrditve morajo biti
pisne.

lzvajalec in odgovorni nadzor sta dolzna pred izvedbo posameznega dela objekta
preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta. Morebitna
neskladja med posameznimi nacrti, ki so sestavni del PZI projektne dokumentacije, je
potrebno nemudoma sporociti odgovorni vodji projekta. Samovoljno prilagajanje
projekta ni dovoljeno!

Stiki med razlicnimi kovinami morajo biti prekinjeni in obravnavani po pravilih stroke.
Eventuelni pocinkani elementi se vijacijo; varjenje na gradbis¢u ni dovolieno. V
primeru varjenja je potrebno naknadno protikorozijsko zascito uskladiti v okviru
nadzora.

Vse preboje je potrebno uskladiti z vsemi nacrti PZI. Preboje je izvajalec dolzan
preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del (zanasanje in sklicevanje izklju¢no na
armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti
pisne in navedene v gradbenem dnevniku.
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Vsi preboiji, ki niso vrisani (oddusniki, prezracevanje, itd.) - glej projekt strojnih in elekiro
instalacij.

Rusitvena dela na obstojeCem objektu so ocenjena glede na projektantom znane
podatke, zato jih je potrebno jemati kot zelo grobo oceno.

Projekt betonov mora izvajalec narociti pri kompetentni instituciji.

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 31



studio
““ arhitekture +
o ~‘ oblikovanja
www studio-list.si N

info@studio-list.si L IST

+386 3 428 09 80

B POPIS GRADBENO — OBRTNISKIH DEL
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PROJEKTANTSKI PREDRACUN GRADBENO OBRTNISKIH DEL

SIMBIO d.o.0., Teharska cesta 49, 3000 Celje (za Mestno ob¢ino Celje in 23 ob¢in Savinjske
Investitor regije)
Objekt: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI
(RCERO Celje) - UMESTITEV DVIGALA
|Za gradnjo: PREUREDITEV
|Faza popisa: PZI
Projektant; Studio LIST, d.o.o.

Oblakova 30
3000 Celje

Odgovorni vodja
projekta:

Miha Prosen, mag. inZ. arh.

|Popis sestavil:

Igor Topic, inz. gradb.

|Datum:

JUNIJ 2020




UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL

SPLOSNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predracun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim
projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in nacrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniSka dela za obmocje za obmocje
rekonstrukcije. Ostale dele kompleksa (elektroinstalacije, strojne instalacije, itd.) opredeljujejo drugi popisi. Pred izdelavo ponudbe je
obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe upostevati grafi¢ne in
tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolzan na to opozoriti projektanta
pred oddajo ponudbe. V sledeCem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoStevane sledece pripombe:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaS€ite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki
veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi notranji in zunaniji vertikalni in horizontalni transporti do za€asnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomozna in zakljuéna
dela pri posameznih postavkah (tudi, Ce to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira
na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih
deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upos$teva vse stroSke deponiranja in transporta. Prikazane koli¢ine v tem popisu so
v ra§cenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upostevani Ze v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je
upostevati dologeno specificnost lokacije glede na skladi$¢enje materiala.

3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti doloCeni z veljavno
zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaZze s predlozitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev
teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.

4.V Casu izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi zaasno deponiran material na delovid¢u in skladis¢ih za$éiteni pred
fiziénimi poskodbami, deZjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi $kodljivimi vremenskimi pogoji.

5. Pri gradnji objekta je obvezno upostevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev
posameznih naértov in gradbenega dovoljenja. Pred pri¢etkom del mora izvajalec dodatno pregledati nart gradbenih konstrukcij, nacrt
arhitekture, elektricnih indtalacij, naprav in opreme in nacrt strojnih indtalacij, naprav in opreme in ostale izdelane nacrte za predmetni
objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni sluzbi.

6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomozna in zaklju¢na dela, ki pripadajo k
posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upostevati

vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upostevati velikost parcele ter posledi¢no zaradi tega sprotni dovoz
dolocenega materiala in opreme na deloviSce.

7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Koli€ine so izratunane na podlagi GNG
normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obraCun posameznih kolicin!

8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali
enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da
izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splodni opombi od dolo¢enega artikla, opreme ali
materiala zahtevajo_in &e jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!

9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoStevano tudi sledece:

- vsi splo$ni in stalni stroSki povezani z organizacijo in delom na gradbi$éu

- splodni strodki pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbid¢a, pridobivanje raznih dovolen;j in soglasij v zvezi z izvedbo

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa
atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehninega pregleda s pripravo kompletne
tehnicne dokumentacija za tehnicni pregled, oziroma predaje vseh v nacrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za
obratovanje in vzdrzevanije ter ostali potrebni dokumenti.

- eventuelni strodki povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, strodki nastali glede zahtev
investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje itd.

- stro$ki ureditve, organizacije gradbi$¢a, vodenja gradbi§¢a in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu

- ponudnik je dolZan kontrolirati in dopolniti popise in koli¢ine s projektom in ni upravi¢en do dodatnih del, razen v primeru narocila s
strani narocnika.

10. Navedene splo$ne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.



Investitor:

SIMBIO d.o.0., Teharska cesta 49, 3000 Celje (za Mestno ob¢ino Celje
in 23 ob¢in Savinjske regije)

Objekt: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO
Celje) - UMESTITEV DVIGALA
Za gradnjo: NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE

A.I|GRADBENA DELA

A1.0 PRIPRAVLJALNA DELA
A2.0 RUSITVENA DELA

A3.0 ZEMELJSKA DELA

A4.0 BETONSKA DELA

A5.0 TESARSKA DELA - OPAZ
A6.0 ZIDARSKA DELA

A7.0 FASADERSKA DELA

SKUPAJ GRADBENA DELA

B./ |[OBRTNISKA DELA

B1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA
B2.0 KLJUCAVNICARSKA DELA
B3.0 STAVBNO POHISTVO

B4.0 SLIKOPLESKARSKA DELA
B5.0 ESTRIH

B6.0 SUHOMONTAZNA DELA

B7.0 TLAKARSKA DELA

B8.0 DVIGALO

SKUPAJ OBRTNISKA DELA

C./ |RAZNA DELA

Dodatna nepredvidena dela - 5%

SKUPAJ GRADBENO OBRTNISKA DELA (brez DDV)

POPUST
DDV

SKUPAJ GRADBENO OBRTNISKA DELA z DDV




Objekt: RCERO Celje — UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL
A./1.0 PRIPRAVLIALNA DELA

A/ GRADBENA DELA

SPLOSNO

Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolzan
preveriti ustreznost popisov in predizmer del,
glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri
investitorju ali(in) projektantu. V primeru
odstopanj, je le-te dolZzan zajeti lo€¢eno, kot ve¢ ali
manj in dodatna dela.

V pozicijah je potrebno upostevati:

- vsa pripravljalna in pomozna dela,

ves potreben material,

dobavo,

izdelavo,

vgrajevanje, oz.montazo,

obracun izkopov in nasipov v zbitem stanju,
upostevati navodila tehni€nega porocila, projekt
statike, gradbene fizike in ostalo ter delavnisko
dokumentacijo,

vse mere kontrolirati na objektu,

zavarovati okolico in opremo na mestu del,

vse vertikalne in horizontalne transporte na in z
gradbisca,

zagotoviti certifikate ali/in kon&na porocila
vgrajenega materiala,

vse neposredne in posredne stroSke eventualnih
sprememb, oz odstopanja od projekta in
projektiranih materialov, s strani izvajalca del,
nosi izvajalec, oz.povzrocitelj,

navodila "Nacrta gospodarjenja z gradbenimi
odpadki" za konkreten objekt,

navodila, tehni€no porocilo, delavniSke nacrte,

oddajo vseh odpadkov v predelavo in (ali)
odstranitev pooblas¢enim odjemalcem, skladno s
Pravilnokom o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri
gradbenih delih (Ur.l.RS, §t.3/03, 44/03, 54/03,
50/04, 62/04)

predloZitev ustreznih dokazil o ustrezni oddaji
gradbenih odpadkov (13.a ¢len Pravilnika
Ur.l.RS, §t.50/04),

vsa zaklju¢na dela,

A/1.0  PRIPRAVLJALNA DELA

Opis del EM Koli¢ina Cena/lEM Skupaj




Objekt: RCERO Celje — UMESTITEV DVIGALA

A1

A12

A13

A4

A15

A16

A7

A18

A19

Strodki ureditve in organizacije gradbid¢a in izvajanje
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbi$ta z
ograjo, postavitev kontejnerjev in  skladi¢, naprava
zaCasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitev
dviaal. postavitev montaznih sanitarii

Kompletna izvedna demontaza gradbi$¢ne ograje in
gradbi¢ne opreme, naprav ter napeljav in vzpostavitev
prvotnega stanja na uporablienih povrsinah!

Kompletna izdelava izdelava varnostnega naérta za
gradbid&e, imenovanije koordinatorja

Izdelava, postavitev in demontaza gradbenih profilov za
izkope in prenos viSin objekta na profile z uporabo
merilnega instrumenta

Izdelava, dobava in postavitev gradbiS¢ne table, skladno z
Gradbenim zakonom in Pravilnikom

Kompletna geodetska zakolicba objekta: zakolicba osi
objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos
viSinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem
visin, geodetskih toCk in osi objekta. Zakolicba mora biti
izvedena po navodilih geodetskega nadrta in v skladu s
situacijo projekta.

Unostevati izdelavo zabisnika o zakoli¢bi

Oznaditev in zasCita vseh obstoje€ih komunalnih vodov na
mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov.
Zakolicbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtnidkih del ali
zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred
prietkom gradnje. Obratun po fakturi - dejanskih stroskih, s
pribitkom 3% stroSkov poslovanja.

Kompletna izvedba odstranitev betonskih pohodnih plo$¢
dim. 40/40 cm, deponiranje na zac¢asni deponiji

Kompletna izvedba ukinitev in prestavitev obstojece
kanalizacije

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

m2

kpl

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7,00

1,00

POPIS GRADBENIH DEL
A./1.0 PRIPRAVLIALNA DELA

SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA




Objekt: RCERO Celje — UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL
A/2.0 RUSITVENA DELA

A20  RUSITVENA DELA

Opis del EM Koli¢ina Cena/lEM Skupaj

A21 Kompletna izvedba demontaza in odstranitev okna velikosti kom 2,00
do 2 m2, skupaj z okvirjem, polickami in sencili, s prenosi in
nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno
deponijo! V ceni upostevati placilo komunalne takse!

A2.2 Kompletna izvedba demontaZa in odstranitev okna velikosti kom 2,00
nad 2 m2, skupaj z okviriem, polickami in sencili, s prenosi
in nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno
deponijo! V ceni upostevati pladilo komunalne takse!

A2.3 Kompletna izvedba demontaza in odstranitev steklenih vrat kom 1,00
velikosti nad 2 m2, skupaj s podbojem, s prenosi in
nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno
deponiio! V ceni upoStevati plagilo komunalne takse!

A2.4 Kompletna izvedba demontaza in odstranitev ograje in m1 6,84
ro¢aja, s prenosi in nalaganjem na prevozno sredstvo ter
odvoz na ftrajno deponijo! V ceni upoStevati placilo
komunalne takse!

A25 Kompletna izvedba demontaza in odstranitev Zleba in m1 5,47
vertikalne odtone cevi, s prenosi in nalaganjem na
prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo! V ceni
upostevati placilo komunalne takse!

A2.6 Kompletna izvedba demontaza in odstranitev kompletne m2 6,75
sestave strehe, s prenosi in nalaganjem na prevozno
sredstvo ter odvoz na trajno deponijo! V ceni upoStevati
placilo komunalne takse!

A2.7 Kompletna izvedba demontaza in odstranitev kompletne m2 22,90
sestave strehe - kjer se krajSajo Spirovci, s prenosi in
nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno
deponiio! V ceni upoStevati plagilo komunalne takse!

A2.8 Kompletna izvedba preboj oz. rusenje in odstranitev zidane m3 0,88
stene, s prenosi ruSevin in nalaganjem na prevozno
sredstvo ter odvoz na trajno deponijo! V ceni upoStevati
placilo komunalne takse!
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A2.9

A2.10

Kompletna izvedba ruSenje in odstranitev dela etazne in
streSne plose, s prenosi ruevin in nalaganjem na
prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo! V ceni
upoStevati placilo komunalne takse!

Kompletna izvedba trganje in odstranitev obstojece fasadne
toplotne izolacije deb. 14 cm, s prenosi ruSevin in
nalaganjem na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno
deponiio! V ceni upostevati placilo komunalne takse!

m3

m2

4,05

74,88

POPIS GRADBENIH DEL
A/2.0 RUSITVENA DELA

SKUPAJ RUSITVENA DELA
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POPIS GRADBENIH DEL
A/3.0 ZEMELJSKA DELA

A3.0  ZEMELJSKA DELA
SPLOSNO
Pri vseh pozicijah je potrebno upoStevati in
zagotoviti tudi:
- Vsa pripravljalna in zaklju¢na dela.
- Vse horizontalne in vertikalne transporte ter
prevoze, znotraj in zunaj gradbisca,
- Izkop pod kotom notranjega trenja po
geomehanskem poro¢ilu.
- Vsa podpiranja in zavarovanja brezin, izkopov ter
zavarovanje okolice izkopov.
- Planiranje dna izkopov na + 3 cm in nasipov na + 2 cm
- Utrjevanje planumov, nasipov do predpisane
zbitosti.
- Obracun izkopov v raS¢enem stanju.
- Obracun nasipov v zbitem-vgrajenem stanju.
- Prisotnost geomehanika in vpis ugotvitev v grad.dnevik.
- Zagotoviti certifikate ali(in) kon¢na porocila
vgrajenega materiala.
Opis del EM Koli¢ina Cena/lEM Skupaj
A31 Strojni odriv humusa, v deb. 20 cm, na za&asno deponijo, v m3 8,30
oddaljenosti do 50 m
A3.2 Strojni izkop zemljine za temelje in dvigalni ja3ek, v terenu m3 39,55
lIl. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na
transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo - glej
postavko A3.10
A3.3 Roéni odkop morebitnih instalacij v terenu IIl. in IV. m3 5,00
kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa
(koli¢ina ocenijena)
A34 Planiranje dna izkopa s to¢nostjo +- 2 cm z minimalnim m2 41,63
izmetom ali dosipom ter premetom odveCnega materiala.
Obracun po m2.
A3.5 Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu Il in IV. kategorije z m2 41,63

vibracijsko plod¢o ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti;
stopnjo utrjenosti preveriti v statiénem izradunu ali v
aeomehanskem poroCilu.
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A36

A3.7

A3.8

A3.9

A3.10

Nabava, dobava in polaganje geotekstil na uvaljan in utrjen
planum, pred zaCetkom nasipavanja, vkljuéno s potrebnimi
preklopi 10%

Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot
nasutie pod temelji, z razgrinjanjem, planiranjem in
utrievanjem v plasteh do predpisane zbitosti - 60 MPa.
Obracun po m3 tampona v utrjenem stanju. Dela izvajati po
navodilih aeomehanika!

Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot
zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po
plasteh v debelini najve¢ po 30 cm.

Pri izvajanju zasipa pazit, da ne pride do poSkodbe
vertikalne hidroizolaciie ali niene zascite.

Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala kot
nasutje na temeljno plo3¢o, z razgrinjanjem, planiranjem in
utrievanjem v plasteh do predpisane zbitosti. Obracun po
m3 tampona v utrienem staniju.

Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno
do 15 km, nakladanje je zajeto skupaj z izkopom. V postavki
mora biti zajeto tudi plaCilo komunalnega prispevka za
stalno deponiio

m2

m3

41,63

16,65

3,80

5,28

39,55

POPIS GRADBENIH DEL
A/3.0 ZEMELJSKA DELA

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA

10
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A/4.0

POPIS GRADBENIH DEL

A/4.0 BETONSKA DELA

BETONSKA DELA

SPLOSNO
Pri vseh pozicijah je potrebno upoStevati tudi:

dobavo in vgradnjo betona v konstrukcijo,
nego betona,

vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih element.
za ostala dela,

na mestih-prostorih, kjer so sifoni, ali potrebni
padci, za odtekanje vode, je treba padce narediti v
skladu z zahtevami projekta,

projekt betona z vsemi opisanimi parametri,
odvzem in nega vzorcev betona ter kon&no
porocilo o kvaliteti vgrajenega betona,

vgrajen beton mora izpolnjevati zahteve SIST EN
206 -1 in SIST 1026, glede zahtev za svezi beton,
strjen beton, odpornosti betona proti delovanju
lokalnega okolja in s tem povezano obnaSanje v
konstrukcije v katero je vgrajen, trajnost in ostale
zahteve - vse v skladu z zahtevami namembnosti
projekta in posameznih konstrukcij v njem.

Opis del EM Koli¢ina Cena/lEM

Skupaj

A4

A42

A43

Ad4

Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v m3 2,29
nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1,

vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta

vgrajevanja:

» podlozni beton

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 m3 528
XC2 Cl0,2 Dmax32 S3, v armirane konstrukcije, prereza od

0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vklju€no z vsemi pomoznimi deli in

transportom do mesta vgrajevanja:

» ab temeljna plos¢a

Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C12/15, v m3 176
nearmirane konstrukcije, prereza od 0.08 do 0.12 m3/m2/m1,

vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta

vgrajevanja:

» podlozni beton na temeljni plos¢o

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30 m3 1,60
XC2 Cl0,2 Dmax32 S3, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,

vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta

vgrajevanja:

» ab temeljna plo$¢a dvigalni jaSek

11
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A4.5

A46

A47

A48

A49

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
XC1 Cl0,2 Dmax16 S3, v armirane konstrukcije, prereza od
0.20 do 0.30 m3/m2/m1, vkljuno z vsemi pomoznimi deli in
transportom do mesta vgrajevanja:

P ab stene dvigalni jadek

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
XC1 Cl0,2 Dmax16 S3, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:
P ab stene

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
XC1 CI0,2 Dmax16 S3, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/mf,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

» ab etazna plosca

Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje betona C25/30
XC1 CI0,2 Dmax16 S3, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/mf,
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja:

P ab streSna plos¢a

Dobava, rezanje, krivlienje, vezanje in polaganje armature
ter polaganje armaturnih mrez kompletno po armaturnem
naCrtu, z vsemi pomoznimi deli in prenosi, do mesta
vgraditve.

S500B

armatura do fi12

armatura nad fi12

mreze (bruto)

m3

m3

m3

m3

kg
kg
kg

POPIS GRADBENIH DEL
A/4.0 BETONSKA DELA

20,53

12,25

7,70

4,26

2.550,00
2.960,00
2.523,00

SKUPAJ BETONSKA DELA

12
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POPIS GRADBENIH DEL
A/5.0 TESARSKA DELA - OPAZ

A/50 TESARSKA DELA - OPAZ
SPLOSNO
Pri vseh pozicijah je potrebno upoSstevati tudi:
- ves potreben material,
- vsa pripravljalna in zaklju¢na dela,
- vse vertikalne in horizontalne transporte in
prevoze,
- vsa podpiranja, vezanja in pritrjevanja opazev,
- opazenje (postavitev), razopazenje( podiranje) in
¢iS€enje opaza (odrov),
- opaze vidnih betonov, kjer so zahtevani, iz
ustreznih opaznih materialov.
- vsi dostopni in vidni robovi ab konstrukcij, morajo
biti posneti s trikotno letvico vel.15/15 mm.
Opis del EM Koli¢ina Cena/EM Skupaj
A5.1 Izdelava opaza roba podloZnega betona h=10 cm, skupaj s m1 22,14
potrebnim opiranjem, opaZenje, razopaZenje, CiS¢enje in
zlaganje po kon¢anih delih
A5.2 Izdelava opaza roba temeljne plose h=30 cm, skupaj s m1 20,00
potrebnim opiranjem, opazenje, razopazenje, CiS€enje in
zlaganie po kon&anih delih
A5.3 Izdelava opaza roba podloznega betona na temelji plosci m1 18,94
h=10 cm, skupaj s potrebnim opiranjem, opazZenje,
razopazenije, €isCenje in zlaganje po koncanih delih
A54 Izdelava opaZa roba temeljne plodCe dvigalni jadek h=30 m1 9,23
cm, skupaj s potrebnim opiranjem, opazenje, razopaZenje,
Cid&enje in zlaganje po koncanih delih
A5.5 lzdelava opaza ab stene, viSine do 0-3 m, skupaj s m2 122,55
potrebnim opiranjem, opazenje, razopazenje, CiSCenje in
zlaganje po kon¢anih delih
A5.6 Izdelava opaza ab stene dvigalni jasek, viSine do 0-3 m, m2 205,32

skupaj s potrebnim opiranjem, opazenje, razopazenje,
Cis¢enje in zlaganje po koncanih delih

13
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A5.7

A58

A59

A5.10

lzdelava opaza ravne ab etazne ploS¢e, z opaznimi
ploS¢ami s podporami do viSine 3,50 m, vkljuéno z opazem
roba plos¢e h= do 20 cm, z vsemi deli z vertikalnimi in
horizontalnimi prenosi, opazenje, razopazenje, ¢iséenje in
Zlaaanie

lzdelava opaZza ravno/poSevne ab streSne plosce, z
opaznimi plo¢ami s podporami do viSine 3,50 m, vkljuéno z
opazem roba plos¢e h=do 20 cm, z vsemi deli z vertikalnimi
in horizontalnimi prenosi, opazenje, razopazenje, ¢is¢enje in
Zlaganie

Kompletna dobava cevi in postavitev ter kasnejSa
demontaZa fasadnega odra iz H ali cevnih elementov, viSine
do 10.00 m za izvedbo fasade brez za$Citne ponjave z
vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na
posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in
potrebnimi sidri, pod oder se poloZi folija ali filc, da se lepilo
ali zakljuéni sloj ne prime na asfalt oz. finalni zunaniji tlak, v

ceno zajeti tudi kon¢no CiSCenje, postavitev vseh zagasnih
prehodov in morebitnih lovilnih odrov v kolikor je potrebno.

Doplacilo za napenjanje za$Citne ponjave po fasadnem
odru: ponjava sluzi varnostnemu namenu za protiprasno
zasCito, prepreCuje padanje predmetov in omogoca
nemoten potek dela izvajalcem; izdela se jo na zahtevo
nadzora ali investitorja!

m2

m2

m2

m2

POPIS GRADBENIH DEL
A/5.0 TESARSKA DELA - OPAZ

38,52

21,30

155,00

155,00

SKUPAJ TESARSKA DELA
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A/6.0

ZIDARSKA DELA

Opis del

EM

POPIS GRADBENIH DEL
A/6.0 ZIDARSKA DELA

Koli¢ina Cena/lEM Skupaj

AG.1

AG.2

A6.3

AG.4

Izravanava povrsine podloznega betona s cementno rahlo
podaljfano malto 1:3 skupaj z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zakljuénimi deli in odri ter vsemi potrebnimi
horizontalnimi in vertikalnimi transporti: priprava povrsine za
nanos horizontalne hidroizolaciie

Izravanava povrsine zidov po obodu objekta s predhodno
pripravo podlage, izdelava cementnega redkega obrizga in
finega ometa s cementno rahlo podalj$ano malto 1:3 skupaj
z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuénimi deli in odri
ter vsemi potrebnimi  horizontalnimi  in  vertikalnimi
transporti:  priprava povrSine za nanos vertikalne
hidroizolaciie

Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije temelinih tal
Z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli ter
vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.l. v sestavi:

Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in
brezpradno povrsino AB konstrukcije, poraba 0,3 1/m2, suSenje
premaza 24 ur.

Vigradnja hidroizolacije proti talni vlagi po celotni horizontalni
povrSini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v skladu s
SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. IZOTEM V4 oz
IZOTEKT V4), delno-tockovno privarjen na podlago, izdelava 10
cm preklopov v precni in 15 cm v vzdolzni smeri.

Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi
pomoznimi, pripravijalnimi in zakljunimi deli ter vsemi
potrebnimi  horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela

izvesti po navodilih proizvajalca. H.1. v sestavi:

Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in
brezpraSno povrSino AB konstrukcije, poraba 0,3 I/m2, suSenje
premaza 24 ur.

lzdelava vertikalne hidroizolacije.  Bitumenski trakovi iz
oksidiranega bitumna, v skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST
1031 (npr. IZOTEM V4 oz. IZOTEKT V4), popolno privariti s
podlago. Trak odmerimo na zacetek preklopa v horizontali (10 cm).
PriCetek varjenja pa zatnemo s spodnje strani stene - od zgornjega
konca kotne letve proti vrhu stene. Izdelava 10 cm preklopov v
preéni in 15 cm v vzdolZzni smeri. S konCanjem vertikalne
hidroizolacije dokon¢amo $e spoj hidroizolacije: stena-tla, preklop
najmanj 10 cm (na EPS kotno letev traku ne varimo).

m2

m2

m2

m2

17,59

24,82

24,61

14,98

15
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AB.5

AG.6

AG.7

A6.8

A6.9

A6.10

AG.11

Kompletna izvedba hidroizolacije DVIGLANI JASEK z vsemi
pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuCnimi deli ter vsemi
potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela

izvesti po navodilih proizvaialca. H.l. v sestavi:

Nanos hladnega bitumenskega premaza (npr. IBITOL) na suho in
brezpradno povrsino AB konstrukcije, poraba 0,3 1/m2, suSenje
premaza 24 ur.

Vgradnja hidroizolacije proti talni viagi po celotni horizontalni in
vertikalni povrSini, bitumenski trakovi iz oksidiranega bitumna, v
skladu s SIST EN 13969 - TIP A in SIST 1031 (npr. IZOTEM V4 oz
IZOTEKT V4), delno-tockovno privarjen na podlago, izdelava 10
cm preklopov v precni in 15 cm v vzdolzni smeri.

Nabava, dobava in vgradnja toplotne izolacije deb. 10 cm,
kot npr. Fibran XPS300L., kot zaSCita vertikalne
hidroizolacije, vkljuéno z dodatno zascito s cepaste folijo
(Tefond) z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in zaklju€nimi
deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi
transporti

Nabava, dobava in vgradnja KOTNE LETVE 5x5 ¢cm za
blazitev ostrega kota na podro¢ju prehoda hidroizolacije: tla-
stena (prepreCevanje ostrega pregiba varilnega traku in
posledi¢nega trganja trakov zaradi zemeljskih posedkov).

Kompletna izvedba protipradni premaz dvigalnega jaska, z
vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuCnimi deli ter
vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
UnoStevati uporabo delovnih odrov!

Kompletna izvedba izravnave AB stene, z osnovnim
ometom z npr. Jubizol lepilna malta, armirano z armaturno
mrezico 145 g/m2, vklju€no z izvedbo premaza z Unigrund,
finalni sloj npr. Jub fini omet granulacije 1,0 mm, z vsemi
potrebnimi odri in transporti ter z vsemi potrebnimi
pomoznimi deli.

Kompletna izvedba popravilo poSkodovanih 3Spalet in
odpadajo¢ega ometa (po izvedbi rusitvenih del); grobi omet
se izvede s podaljSano cementno malto 1:3:9 s predhodnim
obrizgom, fini apneni omet 1:3, armirano z armaturno
mreZico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti ter z
vsemi potrebnimi pomoznimi deli.

Koli¢ina ocenienal

Kompletna izvedba del - pregled stanja kanalizacijske cevi,
po potrebi manjati in prilagoditi cev, z vsemi potrebnimi
pomoznimi deli.

Izvedbo del dolo€iti na licu mesta, glede na dejansko stanje!

m2

m2

m1

m2

m2

m2

kpl

POPIS GRADBENIH DEL
A/6.0 ZIDARSKA DELA

24,82

31,14

25,44

112,93

76,31

20,00

1,00
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A6.12

AG.13

AG.14

AG.15

AG.16

n.
2.

Kompletna izvedba sidranje armaturnih palic v obstojeéo
konstrukcijo (ab plo$¢a), predvideti uporabo sidrne mase kot
npr. Hilti HY 200 ali enakovredno, globina sidranja 30 cm,
upostevati 23 kom / fi14 - 30 cm, z vsemi pomoznimi,
pripravijalnimi in zakljuénimi deli ter vsemi potrebnimi
horizontalnimi in vertikalnimi transporti

Kompletna dobava in vgradnja dilatacijskega traku, na stiku
novega in obstojeCega objekta, z vsemi pomoznimi,
pripravijalnimi in zakljuénimi deli ter vsemi potrebnimi
horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

V tlakih in stenah, se na mestih dilatacij vstavijo ustrezni
dilatacijski profili glede na izbor finalnih materialov. V tlakih
INOX.

Kompletna dobava in vgradnja betonski robnik 5/20/100 cm,
z obbetoniranjem dna robnika, upoStevati vgradnjo prodca
ob oobjektu, pas Sirine 30 cm, z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zakljuénimi deli ter vsemi potrebnimi
horizontalnimi in vertikalnimi transporti

Sprotno CiS€enje gradbis¢a med izvajanjem vseh del ter
zakljutno CisCenje, kompletno z odstranitvijo odpadkov iz
objekta ter transportom iz delovis¢a v stalni depo. Obracun

po 1x tlorisni povrSini obiekta.

Razna gradbena pomo¢ v delu pri obrtnidkih in instalacijskih
delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obracun
izvr8iti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu
nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena $tevila ur

» NK - delavec
» KV - delavec

kpl

m1

m1

m2

ur
ur

1,00

14,28

15,30

58,40

20,00
20,00

POPIS GRADBENIH DEL
A/6.0 ZIDARSKA DELA

SKUPAJ ZIDARSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje — UMESTITEV DVIGALA POPIS GRADBENIH DEL
A/7.0 FASADERSKA DELA

Al70  FASADERSKA DELA

Splosna dolocila za fasaderska dela :
OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in povrsinsko ravnost fasade veljajo doloila po DIN 18202. V ceni upoStevati vse zakljucke na
obodnih zidovih in stikih razliénih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaZe in dodatne ojacitve pri odprtinah.

1. lzvajalec pred priCetkom del preveri ravnost povrSine in njeno toleranéno obmogje, stanje povrsine (vlaznost, Cistost, homogenost podlage, mastni
madezi...) ter napake pred pricetkom del odpraviti.

2. Izolacija fasade mora ustrezati sledec¢im parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN
1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (taliSCe). Pred pri¢etkom mora izvajalec uskladiti detajle
pritrjevanja odkapnih obrob in razne preboje na fasadi.

OBVEZNO JE POTREBNO KONTROLIRATI SESTAVE PO POSAMEZNIH POSTAVKAH V "SESTAVAH KONSTRUKCIJ", KI SO MERODAJNE ZA
IZDELAVO PONUDBE!

Opis del EM Koli¢ina Cena/EM Skupaj

AG.1 Kompletna izdelava termo izolativne fasade objekta, m2 70,62
vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in materiali. V ceni
upoStevati ojacitve vogalnih in Spaletnih robov, vgradnja
dilatacijskih profilov, dodatno diagonalno armiranje vogalov
v fasadnih odprtinah
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih

Sestava fasadne obloge:

» lepilo toplotnoizolacijske obloge

» toplotno izolacijska obloga deb. 20 cm

» dvodelna plasti¢na razcepna sidra

P osnovni omet - spodnji in zgornji sloj

» armaturna mreZica

P osnovni premaz, npr. akril emulzija

P zakljuCni sloj / dekorativni omet (v barvi po izbiri
investitorja)

AB.2 Kompletna izdelava termo izolativne fasade - LES, vklju¢no m2 46,57
z vsemi pomoznimi deli in materiali. V ceni upoStevati
ojacitve vogalnih robov, vgradnja dilatacijskih profilov
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih

Sestava fasadne obloge:

» lepilo toplotnoizolacijske obloge

» toplotno izolacijska obloga deb. 20 cm
» dvodelna plasti¢na razcepna sidra

» ¢rna vola folija UV odporna

» lesena podkonstrukcija

» lesena fasadna obloga

a) Obalganije okenskih Spalet z leseno oblogo m2 6,68

AG.3 Kompletna izdelava termo izolativne fasade - fasadni m2 4,28
podstavek, vkljuéno z vsemi pomoznimi deli in materiali.
Opomba: fasadni oder zajeto pri tesarskih delih
Sestava fasadne obloge:
» lepilo toplotnoizolacijske obloge

18



Objekt: RCERO Celje — UMESTITEV DVIGALA

AG.4

» toplotno izolacijska obloga XPS deb. 10 cm

» dvodelna plasti¢na razcepna sidra

» osnovni omet - spodniji in zgornii sloj

» armaturna mreZica

P zakljuCni sloj / dekorativni omet primeren za fasadne
podstavke (v barvi po izbiri investitorja)

Kompletna izdelava atike: m2
Sestava atike:

» OSB ploséa

» PIR M toplotna izolacija in lesena konstrukcija 8 cm
» opazne ploScée 2,8 cm

» toplotno izolacijska obloga deb. 20 cm

» prezraCevana plast

> les

5,64

POPIS GRADBENIH DEL
A/7.0 FASADERSKA DELA

SKUPAJ FASADERSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje — UMESTITEV DVIGALA

B./

OBRTNISKA DELA

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA

0,00 SPLOSNO

- Pokrivanje po pravilih stroke in skladno s
standardom izbrane kritine, z vsemi pripadajocimi
elementi po specifikaciji proizvajalca, vsem
pritrdilnim in veznim materialom.

Obravnava izdelka KPL s fazoni.

Vsi kleparski izdelki so iz tipske barvane

plo€evine, proizvajalca panelov.

Obrobe prebojev stresine, potekajo pod

slemensko obrobo.

Barva in struktura vseh vidnih elementov je po

barvni Studiji oz.po izbiri arhitekta. Vzorce potrdi

pred vgradnjo.

Vsi elementi odvodnjavanja so ogrevani po vse dolzini.

Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu.

Zahtevana 15 letna garancija panelov.

Drugi pomembni opisi so navedeni posebej.

B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA
Opis del EM Koli¢ina CenalEM Skupaj
B1.1 Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe - S1 m2 9,12

POSEVNA STREHA NAD DVIGALOM (AB plog¢a), vklju¢no
z zakljucki na atiko in z izdelavo mulde, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomoznimi, pripravijainimi in
zaklju¢nimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti.

V ceni upoStevati obdelavo vseh prehodov instalacii skozi
Sestava strehe:

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, mehansko
pritrien v podlago (robni zakljucki na profil iz plastificirane
FPO plogevine; pokrivna obroba v videzu ostalih plo¢evin)

logilni geotekstil WB 300 g/m2
toplotna izolacija kot npr. PIR MF 80, lepljena na podlago s
sistemskim lepilom kot npr. PU Schaumkleber deb. 8 cm

deske 2 cm

leplienci 10/22 in toplotna izolacija (minaralna volna)
bitumenska parna zapora kot npr. Bauder Super AL-E,
polno varjena na betonsko podlago predhodno pripravijena
z hitrosuecim premazom za izboljSanje oprijema

bitumenskih trakov
» AB plosca - zajeto pri betonskih delih
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B1.2

B1.3

B1.4

Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe - S2 m2
POSTEVNA STREHA NAD DVIGALOM (les), vKlju¢no z

zakljucki na atiko in z izdelavo mulde, skupaj s pritrdilnim

materialom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in

zakljuénimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in

vertikalnimi transporti.

V ceni upoStevati obdelavo vseh prehodov instalacij skozi

Sestava strehe:

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, mehansko
pritrjen v podlago (robni zakljucki na profil iz plastificirane
FPO ploCevine; pokrivna obroba v videzu ostalih plo¢evin)

logilni geotekstil WB 300 g/m2
toplotna izolacija kot npr. PIR MF 80, lepljena na podlago s
sistemskim lepilom kot npr. PU Schaumkleber 8 cm

deske 2 cm

leplienci 10/22 in toplotna izolacija (mineralna volna)
samolepilna bitumenska parna zapora kot npr. Bauder TEC
KSD z varjenimi spoji, s posutiem zaradi leplienja

OSB plos¢a (zacasno podpiranje)

Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe - S3 m2
RAVNA STREHA (nad pisarno), vklju¢no z zakljucki na atiko

in z izdelavo mulde, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi

pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuCnimi deli in odri ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

V' ceni upoStevati obdelavo vseh prehodov instalacij skozi

streho

Sestava strehe:

FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, mehansko
pritrien v podlago (robni zakljucki na profil iz plastificirane
FPO plogevine; pokrivna obroba v videzu ostalih ploevine)

logilni Geotekstil WB 300 g/m2

naklonski toplotno izolacijski sloj kot npr. PIR v naklonu 2 %,
obojekstransko kaSiran z ALU slojem 3-13 cm

deske 2 cm

leplienci 10/22 in toplotna izolacija 22 cm (mineralna volna)

bitumenska parna zapora kot npr. Bauder Super AL-E,
polno varjena na betonsko podlago predhodno pripravijena
z hitrosuecim premazom za izboljSanje oprijema

bitumenskih trakov
AB plo$ca - zajeto pri betonskih delih

Kompletna dobava materiala in izvedba ravne strehe - S4 m2
RAVNA STREHA (stik strehe), vkljuéno z zaklju€ki na atiko

in z izdelavo mulde, skupaj s pritrdilnim materialom, z vsemi

pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuCnimi deli in odri ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

V ceni upoStevati obdelavo vseh prehodov instalacij skozi

streho

Sestava strehe:

5,45

15,88

8,10

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA
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B1.5

B1.6

B1.7

B1.8

B1.10

B1.11

= FPO tesnilna folija kot npr. Thermoplan T 20, mehansko
pritrjen v podlago (robni zakljucki na profil iz plastificirane
FPO plocevine; pokrivna obroba v videzu ostalih plo¢evine)

= |odilni Geotekstil WB 300 g/m2

= naklonski toplotno izolacijski sloj kot npr. PIR v naklonu 2 %,
obojekstransko kasiran z ALU slojem 3-13 cm

= deske

= |eplienci 10/22 in toplotna izolacija 22 cm (mineralna volna)

= bitumenska parna zapora kot npr. Bauder Super AL-E,
polno varjena na betonsko podlago predhodno pripravijena
z hitrosu$ecim premazom za izboljSanje oprijema
bitumenskih trakov

= OSB plosée (za¢asno podpiranje)

Kompletna dobava materiala in izvedba Zlote OSB plo$¢a +
plodevina r.8. 50 cm; ogrevana, skupaj s pritrdilnim
materialom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in
zakljuénimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti.

Kompletna dobava in montaZa novih strednih Spirovcev -
leplienci 10/22, dolzine cca 3,50m, vkljutno z lesenimi
stojkami in lesenimi diagonalami med stojkami, skupaj s
pritrdilnim materialom, z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in
zaklju€nimi deli in odri ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti.

Kompletna izvedba predelava obstojeCe strehe (odstranitev
kritine, razrez lesene streSne konstrukcije,....) - skladno z
navodili in detajli projektanta, z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zakljuénimi deli in odri ter vsemi potrebnimi
horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

Kompletna dobava in montaza vertikalne odtoCne cevi,
skupaj z objemkami in pritrdilnim materialom, z vsemi

pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuCnimi deli in odri ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

Kompletna izvedba varnostnega preliva na strehi, z vsemi

pomoznimi, pripravijalnimi in zakljuCnimi deli in odri ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

Kompletna izvedba prilagoditev obstojee strehe in Zleba
prizidka, skupaj s pritrdinim materialom, z vsemi

pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuCnimi deli in odri ter

vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

Kompletna dobava in montaza linijskih snegolovov na strehi,
z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in zakljuénimi deli in odri
ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

m1

m2

m2

m1

kom

m2

m1

8,10

23,50

10,00

10,00

1,00

2,50

21,00

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/1.0 KROVSKO KLEPARSKA DELA
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SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje — UMESTITEV DVIGALA

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/3.0 STAVBNO POHISTVO

B/3.0 STAVBNO POHISTVO

SPLOSNO

- Obravnava izdelkov je izkljuéno po specifikaciji, v
kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno,
izdelavo, obdelavo in montazo. Vse mere je
potrebno kontrolirati na objektu. Vsi vidni deli so v
obdelavi in barvi po izbiri arhitekta.

- KPL s potrebno podkonstrukcijo, distan&nimi
profili, veznim in pritrdilnim materialom.
Opis del EM Koli¢ina CenalEM Skupaj

B3.1 OKNA

- okna so izdelana iz kvalitetnih toplotno izoliranih ALU
profilov po vzoru obstojecih,
- ALU izvedba: profili kvalitetno prasno barvani v tonu po
barvni Studiji,
- zasteklitev je predvidena s kvalitetnim termopan steklom z
debelino prilagojeno velikosti oken in toplotno izolativnostjo
po predpisanih standardih,
- spodnji del okna izolacijsko polnilo,
- okovje je tipsko, kljuke inox, vsa krila so prilagojena
odpiranju s tal,
- okvirji so v stene priviti in zatesnjeni s toplotno izolacijsko
peno,
- son¢na za$¢ita je previdena z podometnimi ALU Zaluzijami
mocnejSe izvedbe u monokomando, kjer so okna oznacena
z%
- konstrukcija okenskih okvirjev mora biti takSna, da
omogoca pritrjevanje zunanje inox ograje,
- smer odpiranja oken je razvidno iz grafi¢nih prilog,
- zunanje okenske police so iz ravne barvane plogevine,
- zunanje police iz ploCevine morajo imeti vse zgibe
izvedene tako, da se onemogoci zamakanje,
- okna morajo biti narejena tako, da omogoc&ajo enostavno
CisCenje.
OK-1 dim. 127/260 cm kom 3,00
OK-2 dim. 260/260 cm kom 3,00
OK-3 dim. 130/260 cm kom 3,00
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B3.2

B3.3

ZUNANJA VRATA

- enokrilna steklena ALU vrata z nadsvetlobo zastekljena s
termopan steklom,

- okvirji so iz kvalitetnih ALU prasno barvanih profilov v barvi
po barvni $tudiji 0z. po vzoru obstojecih,

- varnostno steklo (glej shemo stavbnega pohistva),

- okovije je tipsko, kljuka po zahtevah standarda SIST EN
179,

- krilo ima mehanizem za drZanje vrat v odprtem polozaju in
samozapiralo,

- vgradnja: skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja
vrat, dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov,

- smer odpiranja: prikazano v nacrtih oz. shemah,

- drugi pomembni opisi: prikazano v nacrtih oz. shemah,

- pozarna varnost, ODT in evakuacija: prikazano v naértih
o0z. shemah. Glej naért s podro¢ja poZarne varnosti.

dim. 100/260 cm

NOTRANJA VRATA

- vratni okvirji so ALU izvedbe v barvi po barvni Studiji, z
vsemi potrebnimi tesnili po vzoru obstojecih,

- krila so obojestransko obloZzena z melanitom v barvi po
barvni Studiji, krila na vratih pisarn so obojestransko
furnirana s kvalitetnim bukovim furnirjem, luZena in lakirana,
- okovje je tispko klju€avnice cilindriéne, kljuke RF,

- nadsvetlobe so zastekljene s termopan steklom minimalne
debeline,

- izolativnost vrat po predpisanih standardih,

- drsna vrata imajo vgrajene RF kljuke in drsni mehanizem
skrit za ustrezno okrasno masko,

- spodnji rob vratnih kril je obojestransko obloZzen z RF
plogevino do visine 10 cm,

- vgradnja: skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja
vrat, dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov.

- smer odpiranja: prikazano v naértih oz. shemah.

- drugi pomembni opisi: prikazano v naértih oz. shemah.

- pozarna varnost, ODT in evakuacija: prikazano v naértih
0z. shemah. Glej naért s podrogja poZarne varnosti.

dim. 100/258 cm

kom

kom

1,00

3,00

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/3.0 STAVBNO POHISTVO

SKUPAJ STAVBNO POHISTVO
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B/2.0

KLJUCAVNICARSKA DELA

SPLOSNO

Opis del

EM

Kolic¢ina

POPIS OBRTNISKIH DEL

CenalEM

B/2.0 KLJUCAVNICARSKA DELA

Skupaj

B2.1

B2.2

B2.3

Kompletna dobava in montaza INOX ograja s polnilom iz
visokotlacnih laminatnih ploS¢ (po vzoru obstojeCe) montaza
na blakonskem oknu, vkljuéno z veznim in pritrdilnim
materialom.

INOX palice fi30 mm, 2x INOX PRECKA FI30, h = 100 CM ,
montaza na balkonskem oknu, vkljuéno z veznim in
pritrdilnim materialom.

Kompletna dobava in montaza predpraznika dim. 100x150
cm - po izboru projektanta!

Kompletna dobava in montaza gasilnih aparatov
roénih gasilnikov na CO2-5 kg (5 enot gasila)

m1

m1

kom

kom

2,00

5,20

1,00

3,00

SKUPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA
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B/4.0 SLIKOPLESKARSKA DELA

B/4.0  SLIKOPLESKARSKA DELA

Splosna dolocila za slikopleskarska dela:

OPOMBA: Pri izvajaniju slikopleskarskih del je upoStevati vsa pripravljalna dela, pomoZzna in zakljuéna dela. Hkrati je potrebno tudi upoStevati:

1. Delovni odri, ki sluzijo varovanju Zivljenja, izvajalcev ter ostalih na gradbiS€u in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opazi in odri)
se za Cas izvajanja ne obraCunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoStevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej
opisano in oznaceno.

2. Na opleskanih povrsinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.

3. Pred pri¢etkom je predhodno pregledati delovno povrsino in izvesti potrebna preddela; povrSine oistiti od emulzij, premazov opazev in mastnih
delezev, pregledati niveleto povrsin in pomeriti stopnjo vlage. Vse nasteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

4.V ceni je upoStevati vse zaScite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi razli¢nimi nanosi barv: bandazni trak, za¢asno odstranjevanje in ponovno
names$c&anje, zascito lesenih delov, zidnih povrsin, ipd.

Opis del EM Koli¢ina Cena/lEM Skupaj

B4.1 lzdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in m2 4743
bruSenje stropa, ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo;
kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi
pomoznimi deli, odri in transporti.

B4.2 lzdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in m2 76,31
brusenje sten ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo;
kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi
pomoznimi deli, odri in transporti.

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA
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Objekt: RCERO Celje — UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNISKIH DEL
B/5.0 ESTRIH DELA

B/5.0 ESTRIH

Splosna dolo¢ila za estrih:

OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoStevati vsa pripravljalna, pomozna in zaklju¢na dela. Hkrati je potrebno upo$tevati Se:

1.V ceno za enoto mere morajo biti vradunani stro$ki za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte.

2. lzvajalec je pred pri¢etkom izvedbe estrihov dolZan predloZiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan nacin zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter
njihovo negovanje do dosezene prdpisane kvalitete. StroSke negovanja estrihov je vradunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu,
vkljuéno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v visini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Viek trakov se odstrani po kon&anih delih.
Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vraCunati tudi izvedbo
delovnih stikov in dilatacij.

Opis del EM Koli¢ina Cena/lEM Skupaj

B5.1 Kompletna dobava in polaganje TRDE toplotne izolacije kot
izolacija pod estrihom, vkljuéno z vsem potrebnim
materialom, vsemi obdelavami prebojev in zakljuékov in
spojev brez toplotnih mostov z ostalimi elementi toplotne
zaSCite zgradbe, prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi
pomozimi in pripravljalnimi deli.

Obracun po tlorisni povrsini tiaka.

/1. » deb.12cm m2 15,58
2. » deb.2cm m2 31,85
B5.2 Kompletna dobava in polaganje parne zapore: PE folija, sd m2 47,43
=min. 150 mm, s preklopom Sirine 10 cm
B5.3 Kompletna izdelava in dobava armirano betonskega estriha,
fino zaglajen, ob stenah namestiti robni stiropor trak deb.
0,5 cm. Obdelavo in konéno viSino zgomje povrdine
prilagoditi vrsti finalnega tlaka! Vkljuéno z vsem potrebnim
materialom, dilatacijami ipd., z vsemi prenosi do mesta
vgraditve ter z vsemi pripravljalnimi in pomoZnimi deli.
/1. » deb.7,65cm m2 9,03
2. » deb.7,80cm m2 38,40

ESTRIH
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B/6.0

SUHOMONTAZNA DELA

Opis del

EM

POPIS OBRTNISKIH DEL
B/6.0 SUHOMONTAZNA DELA

Koli¢ina CenalEM Skupaj

B6.1

B6.2

B6.3

B6.4

Kompletna dobava in izdelava spu$Cenega stropa iz
mavéno kartonske plo$¢e, na tipski kovinski podkonstrukciji.
Cena zajema izreze odprtin razliénih oblik in velikosti za
svetila, vkljuéno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter
transporti

Kompletna dobava in izdelava sekundarni obeSeni stropovi
- kombinacija mavénih plo3¢ in akustiCnega rastrskega
stropa, na tipski kovinski podkonstrukciji. Cena zajema
izreze odprtin razliénih oblik in velikosti za svetila, vkljuéno z
vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti

Kompletna dobava in oblaganje stropa v nadstropju
(postresje) s finalno oblogo iz mavénokartonskih plos¢,
izvedenega po sistemu npr. Knauf ali Rigips na tipski
kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montaznih
profilov.

Upostevati sestavo:

- OSB plos¢a (zaasno podpiranje, upoStevati v ceni)

- kovinska podkonstrukcija MK plo3¢

- protipozarne MK plos&e 2x 15 mm

Cena zajema: bandaZirano v kvaliteti K2, izreze odprtin
razliénih oblik in velikosti za svetila, vkljuéno z vsemi

nntrahnimi Adri in nrannci tar tranenarti

Kompletna dobava in montaza mavéno kartonske stenske
obloge vkljuéno s podkonstrukcijo; kot zapiranje okenske
odprtine.

Cena zajema: bandazirano v kvaliteti K2, izreze odprtin
razli€nih oblik in velikosti za svetila, vkljuéno z vsemi
potrebnimi odri in prenosi ter transporti

m2

m2

m2

m2

9,24

10,65

5,45

1,90

SKUPAJ SUHOMONTAZNA DELA
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Objekt: RCERO Celje — UMESTITEV DVIGALA POPIS OBRTNISKIH DEL
B/7.0 TLAKARSKA DELA

B/7.0  TLAKARSKA DELA

Splosna dolo¢ila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoStevati vsa pripravljalna dela, pomozna dela zaklju¢na dela. Hkrati je potrebno tudi upoStevati:

1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno povrsino in izvesti potrebna preddela

2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda povrSine oblaganja dologi lokacije, na¢in in smer oblaganja tlaka in
polaganja talnih oblog

Opis del EM Koli¢ina Cena/lEM Skupaj

B7.1 Kompletna dobava in polaganje, leplienje tlaka - guma v
vzorcu. Polaganje na podlago - estrih, pred polaganjem
izvesti izravnalno maso (po potrebi). V ceni upoStevati
nizkostensko zakljuéno obrobo. Vrsta tlaka in naéin
polaganja po izbiri investitorja!

/1. 0,35 cm hodnik m2 9,03
2. 0,20 cm pisarne m2 38,40
SKUPAJ TLAKARSKA DELA
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POPIS OBRTNISKIH DEL

B/8.0 DVIGALO

B/8.0  DVIGALO
Opis del EM Koli¢ina Cena/lEM Skupaj
B8.1 Kompletna dobava in montaZa dvigala kpl 1,00

PODATKI O DVIGALU : 630 Kg / 8 oseb

* vrvno osebno dvigalo

* nosilnost 630 Kg

*hitrost 1m /s

+ viina dviga 6610 mm

+ 3 postaje

+ 3 dostopi na isti strani

« zbirni sistem dol/gor

+ velikost kabine 1100 x 1400 x 2200 inox SB

+ inox steber tipkalo v kabini brail

* inox ro€aj na zadnji strani

+ ogledalo zadnja stranica nad ro¢ajem

* inox strop

* LED varéna razsvetljava

« tla pripravljena za polaganije talne obloge

+ vrata jaSka teleskop velikost 900 x 2100 inox,
« vrata kabine teleskop velikost 900 x 2100 inox
+ elektronska omara

« fotozavesa

+ display v kabini in vseh postajah

* razsvetljava jaSka in strojnice

+ vtiCnica v jadku

* vsa naprava razen vodil je barvana s temeljno barvo
* mere poglobitve jaSka 1400 mm

+ glava jadka 3800 mm

V ceni upoStevati uporabo delovnih odrov

SKUPAJ TLAKARSKA DELA
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C.

RAZNA DELA

POPIS DEL

C/1.0 RAZNA DELA

cn.0

RAZNA DELA

Opis del EM Kolicina

Cena/lEM

Skupaj

c.1.1

R WD

[zdelava CELOTNE projekine dokumentacije
izvedenih del, ki prikazuje odstopanja od
projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in
gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del
gradbenega dovoljenja, in od projektne
dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila
priloZzena prijavi zaCetka gradnje, na nacin, ki
omogoca jasno prepoznavnost spremenjenih
delov ali lastnosti objekta. Delo se obracunava po
priporo€eni ceni ure inzenirske storitve
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA (Januar
2018,
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_prak
sa/Priporocena_bruto_placa_in_priporocena_cen
a_ure-1ZS-10-1-2018.pdf ). StroSek dela se
obraCunava po dejanskem Stevilu opravljenih ur.
Ocena.

Nacrti s podrocja arhitekture, z oznako 1 ur 80
Nacrti s podro€ja gradbenistva, z oznako 2 ur 20

Nacrti s podrocja elektrotehnike, z oznako 3 ur 20
Nacrti s podrogja strojnistva, z oznako 4 ur 20
nacrti s podro€ja poZarne varnosti, z oznako 6 ur 20
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C.n.2

C.1.3

Projektantski nadzor in prevoz na gradbisce,
spremljanje izvedbe del s strani pooblascenih
inZenirjev in vodje projekta projektne
dokumentacije, izjava vodje projekta DGD v
okviru dokazila o zanesljivosti zgrajenega
objekta, sodelovanje projektanta na tehniCnem
pregledu, skrb projektanta za odpravo
pomanijkljivosti ugotovljenih na tehni€nem
pregledu, sodelovanje projektanta pri kvalitetnem
in koli€inskem pregledu.

Delo se obraCunava po priporo&eni ceni ure
inzenirske storitve ODGOVORNEGA
PROJEKTANTA in ODGOVORNEGA VODJA
PROJEKTA (Januar 2018,
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_prak
sa/Priporocena_bruto_placa_in_priporocena_cen
a_ure-1ZS-10-1-2018.pdf ).

StroSek prevoza se obracunava po Uredbi o viSini
povracil stroSkov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vitevajo v davéno osnovo
(URL 76/2008 z dne 25.7.2008) in sicer 0,37
EUR/km. Celotni stroSek se obracunava po
dejansko izvedenem Stevilu obiskov. Posamezen
obisk praviloma obsega 4 ure projektantskega
nadzora in stroSke prevoza. Ocena predvidenega
Stevila obiskov.

Odgovorni vodja (odgovorni vodja projekta),
prevoz: 10 km v eno smer

Vodja nadrta s podrocja arhitekture (odgovorni
projektant s podroc&ja arhitekture), prevoz: 10 km
v eno smer

Vodja nadrta s podrocja gradbenistva (odgovorni
projektant s podroc&ja gradbenistva), prevoz: 10
km v eno smer

Vodja nadrta s podrocja elektrotehnike
(odgovorni projektant s podrocja elektotehnike),
prevoz: 10 km v eno smer

Vodja nadrta s podrocja strojnistva (odgovorni
projektant s podrocja strojnistva), prevoz: 10 km
v eno smer

Vodja nadrta s podrocja pozarnega varstva,
prevoz: 10 km v eno smer

Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) in navodila
za obratovanje in vzdrZevanje objekta (NOV)

St
obiskov
St
obiskov
St
obiskov
St
obiskov
St
obiskov
St.
obiskov

kpl

15

POPIS DEL
C/1.0 RAZNA DELA
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C./14

...10

.11

.12

.13

.14

.15

...16

Vsa delavniska dokumentacija konstrukcij,
podkonstrukcij in ostalih elementov, ki se nanasa
na izvedbo posameznih sklopov objekta.
Delavniska dokumentacija, ki se nanaSa na
izvajalCeve tehnoloske procese. Sheme in detajli
izvedbe, ki zaradi izvajal€evih tehnoloskih

procesov in materialov proizvajalcev niso posebej

obdelani v projektni dokumentaciji PZI.

vsi potrebni delavniski nacrti, izracuni in detajli s
podrocja pripravljalnih del

vsi potrebni delavniski nacrti, izracuni in detajli s
podroc€ja rusitvenih del

vsi potrebni delavniski nadrti, izracuni in detajli s
podrocja zemeljskih del

vsi potrebni delavniski nacrti, izracuni in detajli s
podro€ja betonerskih del

vsi potrebni delavniski nacrti, izracuni in detajli s
podrocja tesarskih del

vsi potrebni delavniski nacrti, izracuni in detajli s
podro€ja zidarskih del

vsi potrebni delavniski nadrti, izracuni in detajli s
podroc¢ja fasaderskih del

vsi potrebni delavniski nacrti, izracuni in detajli s
podrocja krovsko kleparskih del

vsi potrebni delavniski nadrti, izracuni in detajli s
podrocja klju€avni¢arskih del

vsi potrebni delavniski nacrti, izracuni in detajli s
podroc&ja stavbnega pohistva

vsi potrebni delavniski naérti, izraCuni in detajli s
podrocja slikopleskarskih del

vsi potrebni delavniski nacrti, izracuni in detajli s
podrocja estrihov

vsi potrebni delavniski naérti, izraCuni in detajli s
podrocja suhomontaznih del

vsi potrebni delavniski nacrti, izracuni in detajli s
podrodja tlakarskih del

vsi potrebni delavniski naérti, izraCuni in detajli s
podroc¢ja dvigala

usklajevanje, nacrtovanje in potrjevanje vseh

delavniskih risb, izraGunov ter detajlov pri gradnji
in vgradniji elementov (po tehnologiji proizvajalca
in po dogovoru pripravi izvajalec ali pooblasceni

inZenir ali arhitekt). DelavniSke risbe, izracune ter

detajle pisno potrjuje odgovorni vodja,
pooblas&eni arhitekt oz. pooblaseni inzenir. Delo

se obraCunava po priporo¢eni ceni ure inZenirske

storitve ODGOVORNEGA PROJEKTANTA in
ODGOVORNEGA VODJA PROJEKTA (Januar
2018,

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_prak
sa/Priporocena_bruto_placa_in_priporocena_cen

a_ure-1ZS-10-1-2018.pdf ). StroSek dela se
obraunava po dejanskem Stevilu opravljenih ur.
Ocena.

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

ur

250

POPIS DEL
C/1.0 RAZNA DELA
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C.1.5
1
.2
.3

.4

C.1.6
c.nr

C./1.8
c.1.9

C./1.10
c.1.11

Izdelava vseh potrebnih izkazov izvedenih del
izkaz pozarne varnosti

izkaz energijskih lastnosti stavbe

izkaz zasScite pred hrupom v stavbah

meritve hrupa na podlagi elaborata zasc¢ite pred
hrupom

Porocilo o nastalih gradbenih odpadkih in o
ravnanju z njimi

Barvna in materialna Studija.

Delo geomehanika pri ogledu temeljnih tal in
izdelava porocila-vpis v gradbeni dnevnik, z
ugotovitvami skladnosti temeljnih tal in kote
temeljenja.

Varnostni nacrt

Elaborat za vpis stavbe in delov stavbe v kataster

stavb in infrastrukture
Geodetski nacrt novega stanja zemljis¢a

kpl
kpl
kpl

kpl
kpl

kpl
kpl

kpl
kpl

POPIS DEL
C/1.0 RAZNA DELA
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C ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

C.1 POVZETEK IZ NACRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ

1. SPLOSNO : Nacrt obravnava gradnjo prizidka k poslovni stavbi. Prizidek bo
trietazen. V prizidku bo dvigalo in poslovni prostori.

2. KONSTRUKCIJA : Nosilna konstrukcija prizidka bo armirano betonska. Temeljna
plosCa ter jama za umestitev dvigala bodo armirano betonski, debelina temeljne
plosCe in sten ter temeljne plosc¢e jame bo 30 cm. Nosilne stene bodo armiran
betonske, debelina sten bo 20 cm. Stropne plosce in krovni plosCi bodo armirano
betonske. Pod temeljno plosco se izvede sloj utrienega tampona debeline vsaj 60
cm.

3. MATERIALI : Vsi konstrukcijski betoni bodo kvalitete C25/30, armatura bo
rebrasta in mrezna, kvaliteta armature bo S500B. Tampon pod temeljno plosco je
potrebno utrditi do zbitosti 60 mPa.

4, UPOSTEVANE OBTEZBE : Pri dimenzioniranju nosiine konstrukcije je upostevana
koristna obtezba na stropnih plos¢ah v iznosu 3.00 kN/m2. Obtezba snega je
upostevana v iznosu 1.50 kN/m2. Obtezba vetra je izraCunana iz referencne hitrosti
vetra 20 m/s. Potresna obtezba je izraCunana z upostevanjem pospeska tal 0.15 g in

faktorja obnasanja konstrukcije 1.50.

C.2 POVZETEK IZ NACRTA ELEKTROTEHNIKE

Nacrt izvedenih del elekiricnih napeljav je izdelan na osnovi gradbenih in
arhitekturnin nacrtov in ogleda prostorov ter skladno s tehniskimi predpisi za izvajanje
elektroenergetskih instalacij v zgradbah.

Predmet preureditev upravne stavbe Simbio in umestitev dvigala. Napajanje prizidka
tega je izvedeno iz obstojeCe glavne omare R v pritlicju objekta. Kabelska povezava
med novim razdeliinikom prizidka Rp in glavnim razdeliinikom razdelinikom R se
izvede podometno s kablom enakega preseka, kot je dovodni kabel glavhega
razdeliinika, da se s tem izognemo dodatnemu varovanju.

Elektricna instalacija v objektu izpolnjuje pogoje za TN sistem napajanja.

Razdelilnik Rp je namescen v pisarni prizidka v pritlicju Iz razdeliinika so napajani vsi
tokokrogi v prizidanem delu objekta . V razdelilniku se nahagjajo : glavno stikalo,
prenapetostna zascita, FID stikala in instalacijski odklopniki za varovanje posameznih
tokokrogov,

Elektricna napeljava je izvedena podometno ali v sekundarnem stropu na kabelskih
policah v izolacijskin ceveh s kabli NYM-J ustreznega preseka. V objektu so elektricni
porabniki, kot je razvidno iz prilozenih instalacijskin nacrtov in pripadajoCe enopolne
sheme razdeliinika Rp To so prikljucki za nepremicne porabnike (glej strojne instalacije
in nacrte tehnologije), parapetne vticnice, vticnice 230V z zascitnim kontaktom in

§t.nacrta.: 1711/20 PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA 33
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prikljuCki za razsvetljavo ter dvigalo. Svetilke se prizigajo preko posameznin stikal ali
senzorjev. Uporabliena so nadometna in podometna micro stikala.

Elektro-instalacija razsvetljave zajema instalacijo splosne in zasiine razsvetljave.
Elektro-instalacija je izvedena s kabelskimi vodniki NYM-J odgovarjajoCega preseka
in Stevila Zil, kar je razvidno iz pripadajocih enopolnih shem. Splosna razsvetljava je
namenjena za osvetlitev vseh prostorov v aktualnem prizidku objeta. Za razsvetljavo
SO vgrajene LED svetike. Vsa svetila so z varcnimi LED sijalkami. Instalacija
razsvetljave je izvedena podometno v ustreznih zascitnih instalacijskin ceveh ali pa
na kabelskih policah v sekundarnem stropu.

Za varnostno razsvetljavo so uporabliene svetilke z vgrajenimi akumulatorii, ki so
montirane na oznacenih mestih na strop ali od izhodih in had hidranti. Ob izpadu

omrezne napetosti se te svetilke samodejno vkljucijo.

Komunikacijske vti¢nice v prizidku so povezane z komunikacijskim omrezjiem v glavni
obstojeli komunikacijski omari..

Avtomatsko javljanje pozare je obdelano za celotni objekt. Razvod pozarnega
javljanja je sestavljen iz naslednjin osnovnih elementov: pozarne centrale, opticninh
javljalnikov pozara, termicnih javljainikov pozara, rocnih javljalnikov pozara,
vhodno/izhodnih modulov in alarmnih siren.

Za potrebe varovanja aktualnega dela objekta je vgrajen sistem za javljanje vioma,
ki s pomocCjo namescenih javljalnikov gibanja v objektu zazna nepooblasceno
gibanje oseb v objektu v Casu zaprtega objekta. Signal alarma je prenesen na
pooblas¢eno druzbo za varovanje objekta.

Na prizidanem delu se izvede tudi strelovodna napeljava in se poveze z obstojeCo
na obstojeCem delu objekta.

C.3 POVIZETEK 1Z NACRTA STROJNISTVA
OGREVANJE, HLAJENJE

Objekt se nahaja v kraju Celje za katerega znasa zunanja projekina temperatura -
13°C. Transmisijske izgube toplote objekta so izracunane v skladu z SIST EN 12831 ob
upostevanju zunanje temperature -13°C z dodatki za prekinitev ogrevanja.

Notranje temperature prostorov so vzete standardno in so oznacene v zbiru toplote
in foplotnih dobitkov.

Zbir toplote ogrevanih prostorov in prehodnostni koeficienti so prilozeni v projektu. Pri
dolocitvi prehodnostih koeficientov se je uposteval Pravilnik o uCinkoviti rabi energije
v stavbah (Ur. List RS, §t. 52/2010).

Pri izraCunu letnih toplotnih dobitkov je upostevan VDI 2078 z maksimalno zunanjo
temp. + 35°C/ 40% vlaznost. Pri izraCunu smo upostevali vgradnjo zunanjih zaluzij -
faktor propustnosti soncnega sevanja g=0,4. Izracunani toplotni dobitki sluzijo kot
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osnova projektu lokalne klimatizacije. Projektiran je hladilni sistem z konvektorji temp.
rezima 7/12 °C.

Projektirani so naslednji nacini ogrevanja:

. konvektorski ogrevalni sistem z nazivnim temperaturnim rezimom obratovanja
55/45 °C pozimiin 7/12 °C poleti.

PRIKLOP NA OBSTOJECE OGREVANUJE IN HLAJENJE

Novi razvod od konvektorjev poteka v etazah v tleh do skupne vertikale, ki poteka v
zidu. Nato vertikala cevi poteka v sekundarnem stropu pritlicja v kurilnico.

Tam se prikljuCimo na obstojeCo vejo za ogrevanje konvektorjev in obstojec razvod
za konvektorje hlajenje.

PREZRACEVANJE PROSTOROV
Predvidi se naravno prezraCevanje z odpiranjem oken.

V prostor obstojecih Cistil se vgradi novi ventilator LIMODOR F/M, odvod se vodi na
fasado. Novi ventilator se vgradi zaradi zaprtja obstojeCega okna z novim objektom-
prizidkom.

C.4 POVIZETEK IZ NACRTA POZARNE VARNOSTI

Na podlagi zahtev investitorja, posnetka obstojeCega stanja objekta in terena, je
izdelana PIZI projektna dokumentacija za objekt: PREUREDITEV UPRAVNE STAVBE
REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI (RCERO Celie) — UMESTITEV DVIGALA.
Gre za ureditev prizidka k obstojeCemu poslovnemu objektu investitorja. Poseg je
namenjen zagotovitvi dostopnosti gibalno oviranim osebam in povecanju poslovnin
prostorov.

Pri izdelavi projekta za izvedbo je potrebno v skladu s 16. Clenom Pravilnika o
podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, §t. 36/18 in 51/18 — popr.) za nacrtovane objekte izdelati nacrt pozarne
varnosti, v kateri morajo biti predvideni vsi pasivni in aktivni ukrepi varstva pred
pozarom. Nacrt pozarne varnosti je izdelan na osnovi upostevanja 7. Clena Pravilnika
o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in
61/17 — GI). oz. upostevanja Tehni¢ne smernice TSG — 1 — 001 : 2019 — POZARNA
VARNOST V STAVBAH.

V skladu s Pravilnikom o zasnovi in studiji pozarne varnosti (Ur. list RS, §t.: 12/2013),
Priloga 1, se uvrs€ajo vsi objekti med pozarno manj zahtevne stavbe.

V nacrtu pozarne varnosti se dolocijo ukrepi, ki jin je potrebno izvesti, da bodo objekti
izpolnjevala gradbene zahteve za zagotovitev pozarne varnosti, in katerih cilj je
omeijiti ogrozanije ljudi in premozenja v stavbi.

Zasnova pozarne zascite v obravnavanih objektih obsega naslednje ukrepe:

1. Projekine resitve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte

2. Projektne resitve za omejevanje hitrega Sirjenja pozara po objektu in
zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije

3. Projektne resitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje

4. Projektne resitve za ucinkovito intervencijo in gasenje

Pozarno varnostni koncept studije vkljuCuje naslednje pasivhe elemente pozarne
zasCite v obravnavanem objektu:
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V skladu s tabelo 7 Tehni¢ne smernice TSG — 1 — 001 : 2019 — POZARNA
VARNOST V STAVBAH mora biti nosiina konstrukcija objekta pozarno odporna vsaj 60
minut — R60. Dovoljena je lesena nosilna konstrukcija, zas€itena s pozarno odpornimi
in negorljivimi materiali skladno z M-HFHHoIzZR.

(] Obravnavani prizidek se v vseh etazah v smislu pozarnin sektorjev prikljuci k
obstojeCemu objektu. Tako je celoten objekt enovit pozarni sektor PSObj, v velikosti
cca. 198 m2 (obstojec objekt 172 m2in 26 m2 prizidka).

Za omejitev hitrega Sirjenja pozara po objektu morajo biti uporabljeni taki
gradbeni materiali oz. gradbeni proizvodi, ki:

o) se tezko vigejo
o) v primeru vziga oddajajo nizke kolicine toplote in dima
o) omejujejo hitro Sirjenje pozara po povrsini

Dolzina evakuacijske poti moragjo biti ustrezne, tako da je ob pozaru zadostno
Stevilo ustrezno izvedenih evakuacijskin poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki
omogocajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe;

(] Za neovirano, varno in ucinkovito interveniranje ob pozarih in drugih nesreCah
morajo biti ob stavbi urejene povrsine za gasilce (dostopne poti, dovozne poti ter
postavitvene in delovne povrsine).

V obravnavanem objektu morajo biti izvedeni sledeci elementi aktivhe pozarne
zascite:

- V skladu s tabelo 37 Tehnicne smernice TSG-1-001:2019 se v obravnavani
prizidek vgradnja sistema avtomatskega javijanja pozara ne zahteva.

- V skladu s tabelo 35 Tehnicne smernice TSG-1-001:2019 se vgradnja sistema
varnostne razsvetljave ne zahteva. Klub temu naj se v obravnavane prostore prizidka
(v obstojeCem objektu je sistem varnostne razsvetljave ze vgrajen) vgradi sistem
varnostne razsvetljave. V nadalievanju osnovne zahteve. Varnostna razsvetljava
mora biti zagotovljena:

o) na evakuacijskin poteh,
o) na pozarnih toCkah (ro¢ni gasiliniki, omarice prve pomoci)

Voda za gasenje morebitnih pozarov bo zagotovljena preko obstojeCega
zunanjega hidrantnega omrezja.

Rocni gasilniki za objekt.

V obravhavanem objektu morajo biti izvedeni sledeci organizacijski ukrepi pozarne
zasCite:

lzdelan oz. revidiran pozarni red s prilogami in izbrano odgovorno osebo za
varstvo pred pozarom;

usposoblienost oseb za zacetno gasenje in varen umik iz objekta;

periodicno urjenje posredovanja in evakuacije v primeru pozara.
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‘ ‘ | % | | } } } 3,08 m? } 2160 2 : <
‘ ‘ ‘ ‘ = I L ‘ guma (po vzoru obsfo eée) ' —|™ ‘ ‘ _LESENA OBLOGA
) | 18 . [ |MKSTENA
| 0.98 \ 41000 N =3 T XL LT ITOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)
‘ N S0 Jﬁ ‘ Y A AR
< TR I o a
s m TN DILATACUSKI TRAK — S = B
| sl | DILATACIJSKI PROFIL
s ZAZIDAVA ODPRTINE ‘
| | e | DVIGALNA VRATA
2 STIK OBSTOJECE IN NOVE IZVEDBA VRAT PO SISTEMU e
| il TEMELINE PLOSCE PO NACRTU IZ | L w DIMENZIJA ODPRTINE: /
PODROCJA GRADBENISTVA IN NAVODILIH ‘ o 130x235¢cm H
| | STATIKA | | | ‘is | H /
| L | Lujj il i ] A OPOMBE:
y/iQ A e e - Vse kote, visine in mere so okvirne in jin je potrebno preveriti na gradbis¢u glede na obstojece in
‘ i ‘ izvedeno stanje.
‘ % ‘ \ - Pred izvedbo dvigalnega jaska je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu fipu dvigala.
g \ - Pred betoniranjem dvigalnega jaska je potrebno v vseh etazah preveriti, e bodo Sirine
‘ + ‘ \ prehodov/hodnikov po zaklju¢nih delih usklajene s projektom!
| —— - Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
‘ OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNICNO POROCILO @
Sh s . .
& /. +0.00 (250,34) = kota tlaka v pritli¢ju obstojeCega objekta
oo
‘ = = g« 0 oo X of — m VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
- } o é R x ‘\ h=268 OBJEKT, LOKACIJA
| o —~ — A 1= = T~ * : " ; ; studio
S 2? B Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki ‘4‘ arhitekture +
| | A ‘ 9P || ==/ (RCERO Celie) - umestitev dvigala N‘ oblikovanja
| \ L AN ‘§‘*777* “
m | L ] e © NAROCNIK, INVESTITOR —
| | S T ; u SIMBIO, d.0.0., Teharska cesta 49, 3000 Celje LIST
| ra | AN VA OBSTOJECE LF::: (za Mestno obéino Celje in 23 ob&in Savinjske regije)
9 L | . .
i FA AT (ni predmet projekta) ] . .
‘ o2 A AN e H VSEBINA LISTA MERILO STEVILKA NACRTA
\\/ T N S R R N S N T g F R e v
| = CROROAN®D S | / TLORIS PRITLIC JA 150 1711/20
SEZNAM VSEH PROSTOROV PROJEKTANT ~poDPIS VRSTA PROJ.DOKUM.
ime etaze i, ime prostora talna obloga kvadratura STUDIO LIST d.0.0., Oblakova 30, SI - 3000 Celje m TJ}DW P1I
Priicie VODJA PROJEKTA . )M« NACRT
J MIHA PROSEN, mag.inz.arh., ZAPS 1695 (tser— ARHITEKTURA
01 PISARNA 1 guma 1319 POOBLASCENI ARHITEKT DATUM
0 DVIGALNI JASEK zaglajena betonska plosca s 364 ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0046 A W JUNIJ 2020
protipradnim premazom ' SODELAVKA . L %/NQL /{ STEVILKA RISBE
03 HODNIK quma 308 ANITA KRACUN mag.inz.arh. :

19,91 m?
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Al

[21]

DVIGALNA VRATA
izvedba vrat po sistemu
Dimenzija odprtine:

130 x 235 cm

1,70

© INOX OGRAJA § POLNILOM —
OKla 17 VISOKOTLACNIH LAMINATNIH PLOSCQK%
INOX PRITRDILNI MATERIAL OGRAJE 3|3 799 ]9
¥ ol / — | 4
. 6.74 \ '
0,20, ] 4,00 0.20. ] 2,]J4 0,204 .
0,204 ] 2,45 / 1,55 0,204 *0,42* 1,%0 *0,42* 40,20
OBMOCJE PREIRACEVANE FASADE%H OBMOC JE KONTAKTNE FASADE
* — 1~ INOXPALICA R0 :
N [m v [ | N
o N [ | o
= - T R o
g |1 245 /, 1,55 1020550426130 1,042 &
* () i — ] — — - 1] 7 ()
o127 i = r T T ny L 904
S 260 — 3,29 R W —
— o400 | \ ‘ e DVIGALNI
[ }T — 4*\»  — 4*\»  — ‘#\» T Jr T 4{ i - ‘. . .
— | i i i i \ \
o S _ n
C’)g\ & }7 — J’» — J’» — + J’» — 4{ Y B —(OXe)_} 1
2 l =S @
1 ‘\ | ‘\ | = i
R N—= == = — |} = r042, — 130 — 042
{ ~ 04 1 05 1
| | | SEINA SOBA | IS Lo s ODNIK
N 0 wBwme T/ 260 — 38mz
‘ guma (po vzoru obstojede) ‘ guma (po vzoru obstojeCe)
0,57 , 1,18 , 1,31 . 094 | 25 T @ 439
I ssooee B j S
|

4

RRREERRERTL,

STIK OBSTOJECE IN NOVE
TEMELJNE PLOSCE PO NACRTU
PODROCJA GRADBENISTVA IN

STATIKA
I

XS RERTR

0,29

|
\ DILATACIJSKI TRAK

i ]

DILATACIJSKI PROFIl

2,92 ]

0,14 OPOMBE:

KRR

TR,

OBMOCJE OBDELAVE (okvir s &rtkano rdeco &rto)

Legenda materialov

[ JOBSTOJECE

7 2
————]LESENA OBLOGA
[ IMKSTENA

F LI TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)

- Vse kote, visine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbisc¢u glede na obstojece in
| izvedeno stanje.

- Pred izvedbo dvigalnega jaska je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu fipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaska je potrebno v vseh etazah preveriti, e bodo Sirine
prehodov/hodnikov po zaklju¢nih delih usklajene s projektom!

- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNICNO POROCILO

@

+0.00 (250,34) = kota tlaka v pritli¢ju obstojeCega objekta

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

© m T
m OBJEKT, LOKACIJA
| | Preureditev upravne stavbe Regiiskega centra za ravnanje z odpadki A St‘#imkt
[=====5— | [RCERO Celie) - umestitev dvigala t‘ oblikovanja
NAROCNIK, INVESTITOR ]
SIMBIO, d.0.0., Teharska cesta 49, 3000 Celje LIST
\ < (za Mestno obcino Celje in 23 obCin Savinjske regije)
OBSTOJECE
/ (m predmeT prOjekTG) VSEBINA LISTA MERILO STEVILKA NACRTA
TLORIS NADSTROPJA 1:50 1711/20
SEINAM VSEH PROSTOROV
PROJEKTANT ) PODPIS VRSTA PROJ.DOKUM.
ime etaze st ime prostora talna obloga kvadratura STUDIO LIST d.0.0., Oblakova 30, SI - 3000 Celie m o Pl
Nods’rropje VODJA PROJEKTA o u NACRT
0 SEINASOBA MIHA PROSEN, mag.inz.arh., ZAPS 1695 (oer— ARHITEKTURA
guma 13,13 POOBLASCENI ARHITEKT DATUM
05 HODNIK guma 3,08 ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0046 A W JUNIJ 2020
06 DVIGALNI JASEK / 3,64 SODELAVKA %/NQL /{ STEVILKA RISBE

19,85 m?

ANITA KRACUN mag.inz.arh.

8.1.7.
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INOX OGRAJA§ POLNILOME

(&
OK14* IZ VISOKOTLACNIH LAMINATNIH PLOSCOK%
INOX PRITRDILNI MATERIAL OGRAJE 3|2 799 a3
¢ [SIES ) — | /
* 6,74 |
020, , 4,00 0.0, , 204020,
020, , 2,45 . 155 020, 042, 130 042, 020
} INOX PALICA FI30 - N - OBMOCJE PREZRACEVANE FASADE%HOBMOCJE KONTAKTNE F‘A JADE ﬂ
~ N_F T m — o o 2
. O ] ] | -
4 — AL
N N x N s
zerl) 197 o | [P [ - - % #6461 |, o OBMOCJE OBDELAVE (okvir s &rtkano rdeco ¢crto)
S 260 \ = DVIGALNA VRATA
— | i _—— \ \ o \ o izvedba vrat po sistemu
| i o N VA 3 Dimenzija odprtine:
. £ - - 4 N Pl ARNA22 L 130 x 235 cm
1817 m
= & == | i < <2
S I - 0— + — %"; - gl Lo31] kONTROWNA TOGKA
@ \ \ \ \ o ot DVIGALA A
| e £ N
AT = — T = 7
‘ ‘ \ \ \ \ | — /é 1,00 |l | HOD ~ PRILAGODITEV OBSTOJECE STREHE Legenda materialov
| 0 o e T 3,08?;2 = STENSKA OBROBA | 7LEBA PRIZIDKU [ Jossiouce
‘ 38553 AB BETON
‘ I ‘ PLATACISK FROML { 09 099)9999999099999909999000 (() P99999909999999999099999900904 MlNERALNA VOLNA
‘ 4 W MW % ‘\Axx B N S S ST, _LESENA OBLOGA
A \ o ; = ‘ \_ DILATACIJSKI TRAK ‘\’DILATACIJSKIPROFIL [ JMKSTENA
nova stena na
‘ M | obstojecim parapetnim zdom | \ ‘ | A TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)
| H | h=123cm | L
|
| ] | B
| v | B
‘ ‘ ‘ w OPOMBE:
‘ U» 7i S /S 0 0 0 00707 7J } ‘ - Vse kofte, visine in mere so okvime in jih je potrebno preveriti na gradbiscu glede na obstojece in izvedeno stanje.
‘ | | - Pred izvedbo dvigalnega jaska je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
I \ l - Pred betoniranjem dvigalnega jaska je potrebno v vseh etazah preveriti, e bodo Sirine prehodov/hodnikov po zaklju&nih
‘ ‘ | delih usklajene s projektom!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
\ OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNICNO POROCILO
/. +0.00 (250,34) = kota tlaka v pritli¢ju obstojeCega objekta
| © = VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
‘\ M OBJEKT, LOKACIJA
| \ Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki ‘4‘ ::lrjnﬁ?kture .
| \ (RCERO Celie) - umestitev dvigala N ‘ oblikovanja
| >» NAROCNIK, INVESTITOR ]
| VT T T N Vs SIMBIO, d.0.0., Teharska cesta 49, 3000 Celje
R . - SUU R ) LIST
| OBSTOJECE / (za Mestno obcino Celje in 23 obCin Savinjske regije)
MERILO STEVILKA NACRTA
| [ni predmet projekta) | L sEALT
| L V| ) - —— | TLORIS MANSARDE 1:50 1711/20
| \ 1 \ | . |
PROJEKTANT . PODPIS VRSTA PROJ.DOKUM.
SEZINAM VSEH PROSTOROV STUDIO LIST d.0.0., Oblakova 30, SI- 3000 Ce”e ﬂ,t« TJ}DWN\_/ P
VODJA PROJEKTA t NACRT
ime efaie §t. ime prostora talna obloga kvadratura MIHA PROSEN, mag.inz.arh., ZAPS 1695 (e— ARHITEKTURA
Mansarda POOBLASCENI ARHITEKT DATUM
07 PISARNA 2 guma 13,17 ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0046 A W JUNIJ 2020
< SODELAVKA / STEVILKA RISBE
08 DVIGALNI JASEK  / 3,64 - . Ao K
ANITA KRACUN mag.inz.arh. 74«/ ~
09 HODNIK guma 3,08 cl g 8.1.8.

19,89 m?




Al

(&) (11]
‘ — _1_ R |
' 7,22 * e
¥ l 4,47 2,?5 1 'lL‘ T,
POVEZIOVALNA LEGA 10/10 g a0 g
2 x (spodaj in zgorai) PLOCEVINA ¥
|
LESENA STOJKA fESENAST?OJ/KWAOi fESENA ST?OJ/KIG LESENASTOK ACJB;MOCTEZR@ANLFMAD; OBMOCJE KONTAKTNE FASADE FML
10/10 m ? 7 10/10 T ~ IIE%ESA STOJKA 1
= 14 o | T i 1N il
LESENA STOKA o%{ i P F———|F 31 ‘
10/10___ o LESENA DIAGONALA LESENA DIAGONALA .
S ‘ MED STOJKAM MED STOJKAMI OBMOCJE OBDELAVE (okvir s Crtkano rdeco &rto)
S N N N N N N N N
o JIHTEE Bl B ElE s = £
~0 @) @) ‘ @) @) @) o @) @) @)
o & & 5 5 S & 5 S S
N |\ = = 3 3 = = = = 3
LESENA STOJKA T ‘ & & & ‘ & & & i & &
o0 B3|
& |\ wesona
=) g M
- - I |
LESENAST%/'?’; o ‘ 1 POVEZOVALNA LEGA 10/10
O | 2 x (spodajin zgoraj) - ‘ A
G s [ B _ O_ _ _ _ _ _ _
o] LTSRS weosioan
LESENA STOJKA
‘10/10 S ‘ ‘ ‘ ‘
o
R i
o .
‘ = | | || OBSTOJECA LEGA ‘ | ESENA STOJKA ‘
s — — e | | — N LESENAROCICA . il 10X10CM 1= — - 0 — H
6ﬂ OBLECENAV OBLOGO | | ! NOVSPI‘R‘OVEC \
~O| IZ MK PLOSC X 8 2
i Il | S NA OBSTOJECISTENI -1 PP TOFCALEGA
il 12/16
< S WL
3| H o |
F6 — 1 L ‘ -~ F5 ! FH ‘ |
H‘ f,;ﬂjr \ RAZMIK LEPLJENCEV ‘ o \
2 ‘ PRILAGODITI OBSTOJEC! STRESNI S 'l
~Q KONSTRUKCLJI o .
e | | ‘ i DA i OPOMBE: N N .
ﬁ‘ ,E — ] — = s - Vse kote, viSine in mere so okvirne in jin je potrebno preveriti na gradbisCu glede na obstojece in
i T | | | = ; | izvedeno stanje.
Ll | h— ' : - Pred izvedbo dvigalnega jaska je pofrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
= — =i - Pred betoniranjem dvigalnega jaska je potrebno v vseh etazah preveriti, e bodo Sirine
; prehodov/hodnikov po zaklju¢nih delih usklajene s projektom!
RAIMIK LEPLJENCEV | -Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
PRILAGODITI OBSTOJECI STRESNI OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNICNO POROCILO
_ KONSTRUKCHI
- ‘ +0.00 (250,34) = kota tlaka v pritli¢ju obstojeCega objekta
A O (a1]
© ‘ VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
o R 1 I 1| I 1| I 1] U T
Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki ‘4A ::lrjnﬁ:kture .
H F H n H | F‘ F‘ % ‘: (RCERO Celie) - umestitev dvigala !‘ oblikovanja
| NAROCNIK, INVESTITOR —
SIMBIO, d.0.0., Teharska cesta 49, 3000 Celje LIST
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (za Mestno obcino Celje in 23 obCin Savinjske regije)
VSEBINA LISTA MERILO STEVILKA NACRTA

Legenda materialov

[ |OBSTOJECE

RRRIRRIRIKIKXS
B335 AB BETON

&%
ZRMINERALNA VOLNA

E————"LESENA OBLOGA

[ IMKSTENA
A TOPLOTNA IZOLACIIA (XPS, EPS)

@

TLORIS OSTRESJA

1711/20

PROJEKTANT ) PODPIS VRSTA PROJ.DOKUM.
STUDIO LIST d.0.0., Oblakova 30, SI - 3000 Celie m %Um, PLI

VODJA PROJEKTA . NACRT
MIHA PROSEN, mag.inz.arh., ZAPS 1695 Mﬁﬂ)w/ ARHITEKTURA
POOBLASCENI ARHITEKT DATUM
ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0046 A %@u JUNIJ 2020

SODELAVKA

ANITA KRACUN mag.inz.arh.

STEVILKA RISBE

8.1.9.
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c

B

OBMOCJE PREZRACEVANE FASADE <———F———> OBMOCJE KONTAKTNE FASADE
|

OBMOCJE OBDELAVE (okvir s &rtkano rdeco &rto)

/
/
/
/
/
/
/
OBSTOJECA VERT. ODTOENA > / OBSTOJECA VERT. ODTOCNA CEV
CEV S STREHE . , % § STREHE
2y e
/
% A /
T T —— — %5 / e —— — 5 — — — — — —
VARNOSTNI—— //
PRELIV—]
Fé ‘ F5 :
L f |
oook— OGREVANA 7LOTA ‘

LINIJSKI SNEGOBRAN =—

20

SMER ODTOKA METEORNE VODE ——

LINIJSKI SNEGOBRAN

OPOMBE:

- Vse kote, visine in mere so okvirne in jih je pofrebno preveriti na gradbisc¢u glede na obstojece in

izvedeno stanje.

- Pred izvedbo dvigalnega jaska je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu tipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaska je potrebno v vseh etazah preveriti, Ce bodo Sirine

prehodov/hodnikov po zaklju¢nih delih usklajene s projektom!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNICNO POROCILO

@

+0.00 (250,34) = kota tlaka v pritli¢ju obstojeCega objekta

)

~
*

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

OBJEKT, LOKACIJA

Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki
(RCERO Celje) - umestitev dvigala

NAROCNIK, INVESTITOR

SIMBIO, d.0.0., Teharska cesta 49, 3000 Celje
(za Mestno obcino Celje in 23 obCin Savinjske regije)

O
N

LIST

studio
arhitekture +
oblikovanja

Legenda materialov

[ |oBSTOJECE

AB BETON
HMINERALNA VOLNA

E————"LESENA OBLOGA
[ MKSTENA
F I TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)

VSEBINA LISTA MERILO STEVILKA NACRTA
TLORIS STREHE 1:50 1711/20
PROJEKTANT ~ PODPIS VRSTA PROJ.DOKUM.
STUDIO LIST d.0.0., Oblakova 30, SI - 3000 Celie m o PLI

VODJA PROJEKTA . u NACRT
MIHA PROSEN, mag.inz.arh., ZAPS 1695 Noar— ARHITEKTURA
POOBLASCENI ARHITEKT DATUM
ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0046 A JUNIJ 2020

SODELAVKA

ANITA KRACUN mag.inz.arh.

o
e K

STEVILKA RISBE

8.1.10.




+12,00

N
3 +10,40 R
— T
i |
o~
~ <
X . "
S OBMOCJE OBDELAVE (okvir s &rtkano rdeco &rto)
o
(=)
i o -
o
Y F4
H I~ | Legenda materialov
o
g ~ < [ JOBSTOJECE
N o~
/ \ oo )
————]LESENA OBLOGA
| [ IMKSTENA
g | &’j T3 +6,01 AT TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)
; S |
> N
=) o
0.27; 020 400— 1 L 0,20f 2,14 OPOMBE:
: - Vse kote, visine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbisc¢u glede na obstojece in
3 izvedeno stanje.
- Pred izvedbo dvigalnega jaska je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu fipu dvigala.
- Pred betoniranjem dvigalnega jaska je potrebno v vseh etazah preveriti, e bodo Sirine
8 prehodov/hodnikov po zaklju¢nih delih usklajene s projektom!
S o - Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
A o~ OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNICNO POROCILO
/
o 13 +3,29 e
; ]y | =
; +0.00 (250,34) = kota tlaka v pritli¢ju obstojeCega objekta
o~
=2 f VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
- ¥ T OBJEKT, LOKACIJA
: Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki ‘4‘ ::lrjnﬁ?kture .
: i (RCERO Celje) - umestitev dvigala N ‘ oblikovanja
NAROCNIK, INVESTITOR ]
F] E 3 SIMBIO, d.o.o.,vT_ehorskg gesto 49,}000 Qe“e ) LIST
| ) o A8 ZIDOVE NA OBMOAL (za Mestno obcino Celje in 23 obCin Savinjske regije)
= AB ZIDOVE NA OBMOCJU HIDROIZOLACIJE
% HIDROIZOLACIJE IZVESTIZ VSEBINA LISTA MERILO STEVILKA NACRTA
: l\%EDS(T)‘éEPREPUSTNIM AR OREFREPLSTNIM
BETONOM - .
e £0.00 b v s PREREZ A-A 1:50 1711/20
AB ROBNIK — ] ] H AB ROBNIK SROJEKTANT ~PODPIS VRSTA PROJ.DOKUM.
STUDIO LIST d.0.0., Oblakova 30, SI - 3000 Celje m o PLI
0,30 VODJA PROJEKTA t NAGRT
MIHA PROSEN, mag.inz.arh., ZAPS 1695 (tser— ARHITEKTURA
POOBLASCENI ARHITEKT DATUM
ZDENKO PROSEN, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0046 A JUNIJ 2020

SODELAVKA

ANITA KRACUN mag.inz.arh.

o
e K

STEVILKA RISBE

8.1.11.




SNEGOBRAN

SOT
VARNOSTNI PRELIV
1Tk /54 §3 +10,40
— 4 S
F2 2
=)
| Fl S i o -
‘ Pﬂ 8 S| OBMOCJE OBDELAVE (okvir s &rtkano rdeco ¢crto)
PODOMETNE
IALUTIJE
INOX OGRAJA
2x INOX PRECKA FI 30
h=100cm o )
[po vzoru obstojece) ~2 Legenda materialov
K B A [ |OBSTOJECE
N \ ; m
N Jﬂ XX
- o 1 ] ————]|LESENA OBLOGA
B K] +6,61 H MK STENA
o gl = +* FEEA A I TOPLOTNA IZOLACIJA (XPS, EPS)
STIK OBSTOJECE IN NOVE ~ C':I
TEMELJNE PLOSCE PO NACRTU 12 f ~ S
~PODROCJA GRADBENISTVA IN NAVODILIH = H 1
STATIKA L i
OPOMBE:
EN?hTO?(GF‘iAE\JCT(A f130 - Vse kofte, viSine in mere so okvirne in jih je potfrebno preveriti na gradbiscu glede na obstojece in
hx_ 100 izvedeno stanje.
— - cmb foied - Pred izvedbo dvigalnega jaska je potrebno dimenzije prilagoditi izbranemu fipu dvigala.
[po vzoru obstojece] - Pred betoniranjem dvigalnega jaska je potrebno v vseh etazah preveriti, e bodo Sirine
LB\ S prehodov/hodnikov po zaklju¢nih delih usklajene s projektom!
™~ o~ - Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
e OSTALE OPOMBE: GLEJ TEHNICNO POROCILO
1 |
o [ ] B T—+329—
(\l !
S 1‘» L ) L
STIK OBSTOJECE IN NOVE I ] o~ e . .
o . + =
TEMELINE PLOSCE PO NACRTU I = 2 +0.00 (250,34) = kota tlaka v pritli¢ju obstojeCega objekta
o § o
[ o A GRADBENISTVAIN NAVODLL T 7 1 VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
OBJEKT, LOKACIJA
Preureditev upravne stavbe Regijskega centra za ravnanje z odpadki ‘4‘ ::lrjnﬁ?kture .
(RCERO Celie) - umestitev dvigala ~‘ oblikovanja
S o NAROCNIK, INVESTITOR ]
~ 00V KA GEOCL S SIMBIO, d.0.0., Teharska cesta 49, 3000 Celje LIST
\ HOROTOLACLE (za Mestno obcino Celje in 23 obCin Savinjske regije)
jﬁi ‘ J ;ggﬁgikEPUSTNIM VSEBINA LISTA MERILO STEVILKA NACRTA
AB ZIDOVE NA OBMOCJU | PAS V VISINI 30 CM
T £0,00 - ;
T Tiﬁ [ S PREREZ B-B 1:50 1711/20
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