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1 UVOD in OBSTOJECE STANJE

Mestna obcina Celje Zeli dograditi kanalizacijski sistem na obmocju naselja Pecovnik, ki lezi v
aglomeraciji 20543 Celje.

Predvidena kanalizacija se bo prikljucila na obstojeco mesano kanalizacijo, ki je Ze izgrajena.
Celotni obravnavani sistem se bo zakljucil s skupno cistilno napravo Celje. Ureditev celotnega
kanalizacijskega sistema bo taksna, da se bo na cistilno napravo omogocil odvod kar najvecjega
deleza komunalnih odpadnih voda obravnavanega obmocja.

Predmet slednje projektne dokumentacije (PZl) je izdelava sekundarne kanalizacije na obmodju

naselja Pecovnik-5 sklop.

Slika 1: Obmocje obdelave — del naselja Pec¢ovnik

V obstoje¢em stanju se komunalna odpadna voda ne vodi na javni kanal, odvodnja
individualnih his je izvedena preko pretoc¢nih/nepretocnih greznic.
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2 PREDVIDENA UREDITEV

Predviden je locen komunalni kanal 15-05, ki bi potekal po javni poti, v dolZini 255,70 m od

tega 222,50 m gravitacijskih vodov in 33,20 m tlaé¢nih vodov in 1 ¢rpalisce.

Kanal bo potekal od mesta priklju¢evanja na obstojeci javni kanal, nato bo s tlacnim vodom
preckal potok Lo¢nico in preko ¢rpalis¢a C PE —05 in gravitacijskega voda do zadnje hie na tem

obmodju.
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3 TEHNICNI ELEMENTI KANALIZACISKEGA SISTEMA

Zahteva se visoka natancnost polaganja cevovodov. Sprejemljiva odstopanja v niveleti so £0.01
m.

3.1 TRASA KANALA IN NIVELETA

Trasa predvidenega kanala poteka po asfaltni javni poti 536521, nato zavije na travnato
povrsino na parcelo 918/1 in 918/8 na kateri je pozicionirano ¢rpalisce iz katerega pa tla¢ni vod
precka potok Locnico in se prikljuci na obstojeci kanal..

Tlaéni kanal DN 90 mm, bo potekal od mesta priklju¢evanja na obstojecem kanalu, preckal
potok Locnica ter se zakljucil v predvideno ¢rpalis¢e PE-05, katero je locirano na travnati
povrsini med vodotokom Locnica in poselitvijo.

Do predvidenega crpalisca pa se prikljuci predviden gravitacijski kanal 15-05 DN 200 mm (iz
smeri JZ - SV strani, kateri poteka po javnih povrsinah do konca.

3.2 1ZBIRA CEVOVODOV IN NACIN POLAGANJA

Glede na hidravli¢ni izracun, ki je opisan v poglavju 3.5, je izvedba gravitacijskega komunalnega
kanala predvidena s PP SN12 cevmi premera DN 200 mm, tlacni del komunalnega kanala pa iz
cevi PE 100 DN 90 mm z zascitno plastjo iz PP materiala.

Predvideno je polaganje cevovodov na utrjeno pesceno posteljico granulacije 0-8 mm in
debeline 12 cm (glej prilogo risbe, st. 04.02.01).

Tabela 1: Polaganje predvidenih cevovodov.

cevovod debelina posteljice
PP SN12 DN 200mm 12 cm, peséena posteljica
PE 100 DN 90 mm 10 cm, pescena posteljica

3.3 IZKOPI IN ZASIPI

Gradbisce je treba zavarovati z ustreznimi zascitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je
navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbisca je postaviti na
mestih, kjer pricakujemo promet pescev, kolesarjev in motornih vozil.

Strojni izkop bo mozZno izvajati na celotni trasi kanala, razen pri krizanju in priblizevanju
obstoje¢im komunalnim vodom in v bliZini objektov se uporabi roc¢ni izkop.
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Zavarovanje gradbene jame je na trasi kanala, ki poteka po cestah predvidena v opaZeni
izvedbi. Predvidena je uporaba jeklenih opazev, sistem z vodili.

Tehnologija gradnje je predvidena po etapah. Dela se pri¢nejo s priklju¢kom na obstojeci kanal
in nadaljujejo gorvodno.

Na obravnavanem obmocdju ni prostora za odlaganje izkopanega materiala ob gradbeni jami in
ga bo potrebno odvazati na zacasno oz. trajno deponijo.

Tabela 2: Predvidena Sirina izkopa —(glej detajl polaganja, priloga risbe, st. 04.02.01).

cevi Sirine izkopov [m]
opazeni

PP SN12 DN 200/250 mm 1,15

PE 100 DN 90 mm 1,05

Gradbeno jamo mora vzdol? celotne trase pregledati in prevzeti geomehanik. Ce se pri izkopu

dna jarka ugotovi slabo nosilna tla je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne plasti
s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se doloéi s posvetovanjem geomehanika in
odgovornega projektanta.

Po izvedbi kanala se gradbeno jamo zasipa z novim oz. izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v
plasteh in komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja
ceste.

Zasip v coni cevovoda
S polaganjem cevi v material posteljice se ustvari razbremenilni bocni tlak zemljine na cev.

Cev mora biti zasuta v plasteh po najvec 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip in je v naSem
primeru novi peSceni material granulacije 8-16 mm.

Vsako plast je potrebno utrjevati istocasno na obeh straneh cevi, da se prepreci njeno
premikanje. Za utrjevanje priporo¢amo uporabo lahkih vibracijskih nabijacev (maksimalna
delovna teza 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plos¢ (maksimalna delovna teza 0,1 kN).

Pri materialu za zasip je potrebno upostevati sledece zahteve:

e Ne uporabi se izkopani material, ampak se le-ta nadomesti z novim granulacije 8-
16mm

e naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenasa obtezbe
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e (e je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseci minimalno
nosilnost 4N/mm?.

Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim materialom (Ce le ta ustreza ali ga
zamenjamo z ustreznim materialom, ki naj bo granulacije 0-200mm) v slojih debeline 30cm in
se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (97% po Proctorju).

Tudi pri izvedbi zasipa kanala se je potrebno posvetovati z geomehanikom.

Projektiran kanal poteka v cestnem telesu dovoza do hise, kjer je zgornja, obrabna plast
voziS€a asfaltirana. Ker gre za vozne povrsine se v zgornji ustroj ceste na obmocju izkopa
predvidenih cevovodov vgradi tamponski drobljenec granulacije 0/45mm v sloju debeline
30cm. V primeru koherentnosti zasipnega materiala se le-ta zamenja s kamnito posteljico
granulacije do ® 63mm, debelina sloja = 20cm. Glej prilogo izracuna. V popisu del je
predvidena zamenjava materiala na celotni globini 50cm (30+20cm). Dimenzioniranje
zgornjega ustroja ceste je prikazano v nadaljevanju.
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3.4 REVIZIJSKI JASKI

Revizijski jaski, ki se vgradijo za potrebe cis¢enja kanala in periodicnih pregledov so tipski,
montazni.

Jagki so sestavljeni iz baze DN 1000 mm, telesa jaska in AB talno in krovno plo$co ter LTZ
povoznimi pokrovi premera 600mm (z odprtinami za zracenje) in nosilnosti 400kN (pokrov
jaska je skladen s SIST EN 124). Pokrovi na jasku od J42d mora biti vodotesni.

Jasek so se izvede na naslednji nacin:

e pripravi se utrjena posteljica debeline 30cm, granulacije 4-8mm (zbitost 95% po
Proctorju).

e izvede se AB peta/temeljna ploséa jaska debeline 10cm, premera DN2000 mm, ali
plos¢a dim. 2,0x2,0 m.

e v jasku se izvede podlitje v dno jaska tako, da se jasek obrne.

e jaSek se postavi na peto in pritrdi

e izvede se obsutje in utrjevanje v plasteh po 30cm ob telesu jaska
e nad jasek se postavi AB krovna plosca.

e v okvir pokrova vgrajenega v AB plosco se vgradi pokrov

AB krovna plosc¢a C16/20 prenasa prometno obtezbo na zasipni material (zasipni material ne
sme vsebovati velikih, tezkih delov, ki bi lahko poskodovali telo jaska pri njegovem
zasipavanju). Nasip okoli jaska se zakljui tako, da se pri montaZi doseze odmik krovne plosce
od samega telesa jaska 5¢cm.

Pred izvedbo zasipa jaska se po potrebi na dolocenih jaskih, kjer je nivo podtalnice visok,
izvede dodatno obbetoniranje s pustim betonom.

Kote pokrovov je treba prilagoditi niveleti obstojecega terena.

Stiki posameznih elementov revizijskega jaska morajo biti vodotesno izvedeni. Pri tem je
potrebno uporabljati ustrezne tesnilne materiale.
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3.5 HISNI PRIKUUCKI

Za hisne prikljucke je predviden poseben vpadni jasek s prikljuckom na glavni kanal, ki je
lociran izven cestne povrsine. Postavitev vpadnega jaska je na privatni parceli vsaj 1 m od
roba parcele. V primerih, kjer to ni mozZno (objekt do plocnika ali ceste), se jasek izvede v
plo¢niku (cesti). Izvedba priklju¢ka na vpadni jaSek mora biti izvedena popolnoma tesno.
Mesta hisnih priklju¢kov se dolocijo ali uskladijo skupaj z lastniki neposredno med gradnjo.

Padci nivelet hisnih priklju¢kov so najmanj 10%e. in vec. Hisni prikljucki se prikljucijo v
revizijske jaske na predvidenih kanalih ali neposredno na cev s fazonskimi komadi 45°in/ali
90° v teme cevi. Tesnjenje med jaskom ali cevovodom in PVC hisnim prikljuckom se po
vrtanju zagotovi s primernim tesnilom tako, da se zagotovi popolna vodotesnost.
Vodotesnost hisnih prikljuckov ali nastavkov se mora dokazati.

3.6 PREIZKUS VODOTESNOSTI

Preizkus vodotesnosti se izvede med revizijskimi jaski delno zasutega kanala tako, da so
preizkusani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaski. Preizkus se izvede po
metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610.
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4 UREDITEV CESTE

IzraCun zgornjega ustroja cestiSca

Pri izvedbi kanala v lokalni cesti, se cesta sanira na naslednji nacin. V obmocju izkopa se obnovi
tamponski sloj in nosilni sloj do trenutne nivelete cestis¢a. Vozisce se preplasti z obrabnim
slojem na Sirini izkopa.

Glede na TSC 06.520:2009 predlagamo vozis¢no konstrukcijo v naslednji sestavi:

3cm bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009;
6cm bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009;
30cm tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003.

V primeru planuma nasipa/ukopa izvedenega z glinenimi materiali predlagamo naslednjo
vozis¢no konstrukcijo:

3cm bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.410:2009;

6 cm bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.410:2009;
30cm tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003.

>20cm posteljica s kamnitega materiala @ do 63 mm, TSC 06.100:2003.

Globina zmrzovanja je upostevana po TSC 06.520:2009.
Zahtevane vrednosti Ev2:
planum posteljice Ev2 > 80 MPa;

planum nevezane nosilne plasti Ev2 > 100 MPa.

Zahtevane vrednosti Ev2:
planum posteljice Ev2 > 80 MPa;

planum nevezane nosilne plasti Ev2 > 100 MPa.
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5 KRIZANJA

V Casu pridobivanja projektnih pogojev smo od pristojnih upravljavcev pridobili katastrske
podatke obstojece komunalne, energetske in ostale infrastrukture.

Na obravnavanem obmocju je nekaj obstojecih komunalnih vodov, ki potekajo vzporedno s
projektiranim kanalom ali ga krizajo, kar je potrebno upostevati med samo gradnjo. Pred
pricetkom del je potrebno obvestiti upravljavce posameznih vodov in zakoliciti mikrolokacijo
krizanj in vzporednih potekov obstojecih vodov.

5.1 KRIZANJA INFRASTRUKTURNIH UREDITEV

CESTE
Predvidena ureditev ceste z odvodnjo poteka v cestnem telesu javne poti JP 536521.

Cestno telo se obnovi po celotni Sirini vkljuéno z zamenjavo tampona na celotni Sirini ceste.

5.2 KRIZANJA KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREZJA

Pred izvedbo del je potrebno preveriti in zakoliciti mikrolokacijo krizanj in vzporednega poteka,
komunalnega in energetskega omreZja po podatkih in nadzoru upravljavcev.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Kanalizacija in vodovod sta v upravljanju VOKA Celje d.o.o.
Padavinske vode se odvajale na enak nacin, kot se odvajajo sedaj.

Gradnja kanalizacije je predvidena v obmocju varovalnega pasu javnega vodovoda. Potrebno je
upostevati odmike kanalov in ¢rpalis¢ od osi javnega vodovoda, pri priblizevanju 1 min pri
krizanju 0,5 m, v primeru prostorske utesnjenosti se predvidi ustrezna zascita.

Pred pri¢etkom del je pri upravljavcu potrebno obvezno narociti zakolicbo javnega vodovoda in
kanalizacije ter nadzor med gradnjo.

Detajl krizanja z obst. vodovodom je prikazan na risbi 04.04.01.
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ELEKTROENERGETSKI VODI

Vsa krizanja z elektro energetskem omreZjem so prikazana v situaciji in vzdolZnih profilih.
Tocna mesta krizanja in priblizevanja kanalizacije in elektro energetskega omreZja se pred
izvedbo kanalov doloci ob zakoli¢i po podatkih upravljavca na terenu.

Predvidena kanalizacija bo na svoji trasi posegala v bliZino nadzemnega nizkonapetostnega
elektricnega omreZja, kar ima za posledico, da je pri delih v bliZini elektri¢nih vodov in naprav
potrebno upostevati veljavne varnostne in tehni¢ne predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti
doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni mozno priblizevanje istih v blizino
tokovodnikov na razdaljo manjSo od 3 m.

Izkopi v blizini elektri¢nih podzemnih vodov so dovoljeni samo rocni in pod strokovnim
nadzorom upravljavca . Prav tako je potrebno pri delih v bliZini elektri¢nih vodov in naprav
upostevati veljavne varnostne in tehnicne predpise. Deponiranje materiala na trase podzemnih
elektri¢nih vodov je nedopustno.

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na elektri¢nih vodih in napravah kot posledica
predmetnega posega, bremenijo investitorja, kar je v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, $t. 101/2010).

Detajl krizanja zobst. NN elektrovodom je prikazan na risbi 04.03.01.

Za napajanje ¢rpaliséa se izvede NN prikljuéek (naért 04/ Naért elektriénih instalacij,
elektricne opreme).

TELEKOMUNIKACISKO OMREZJE

TK vodi

Katastrski podatki o trasah TK vodov so bili podani s strani upravljavca (Telekom Slovenije) in
so zavedeni v situaciji in vzdolznih profilih.

Tocna lokacija obstojecih TK vodi se doloci ob zakolicbi po podatkih upravljavca na terenu.

Na mestih, kjer bo TK omrezje oviralo rekonstrukcijo ceste je potrebna njegova zascita in
poloZitev rezervnih cevi po celotni dolZini pre¢kanja obstojece trase (tipske cevi so PVC
premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, ki se izvede pod nadzorom in po navodilih
predstavnika Telekoma Slovenije d.d.

Krizanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in se dolo¢ijo na samem mestu
krizanja.
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Predvideni temenski odmik pri krizanju je ve&ji od 0,5 m. Ce je dejanski temenski odmik manjsi
od 0,5 m se kriZzanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca, ki se uskladi z upravljavcem na
terenu med izvedbo.

Upravljavec omreZje je Telekom Slovenije, ki je podal naslednje projektne pogoje:

- najmanj 30 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti skrbnisko sluZzbo Telekoma
Slovenije,

- gradbena dela v bliZini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno izvajati z ronim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije; v telefonskih kabelskih
jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih naprav; nasip ali odvzem materiala
nad traso TK kabla ni dovoljen.

Detajl krizanja z obst. TK vodom je prikazan na risbi 04.03.01.

KKS vodi

Katastrski podatki o trasah KKS vodov so bili podani s strani upravljavca (Telemach d.o.0.) in so
zavedeni v situaciji in vzdolznih profilih.

Tocna lokacija obstojecih KKS vodov se doloci ob zakoli¢bi po podatkih upravljavca na terenu.

Na mestih, kjer bo KKS omrezje oviralo rekonstrukcijo ceste je potrebna njegova zascita in
poloZitev rezervnih cevi po celotni dolZini preckanja obstojece trase (tipske cevi so PVC
premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, ki se izvede pod nadzorom in po navodilih
predstavnika Telemach d.o.o.

Krizanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in se dolocijo na samem mestu
krizanja.
Predvideni temenski odmik pri krizanju je vedji od 0,5 m. Ce je dejanski temenski odmik manjsi

od 0,5 m se kriZzanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca, ki se uskladi z upravljavcem na
terenu med izvedbo.

Po katastrskih podatkih KKS vodov je zabeleZzeno 1x mesto krizanja KKS vodov s predvideno
kanalizacijo na odseku predvidenega kanala PE-05 med C PE-05 —lom 2, teme tla¢ne
kanalizacijske cevi na tem mestu se nahaja na globini 2,23m pod koto terena.

ZabeleZen je pa tudi vzporedni potek med predvidenima jaskoma J42-J43 predvidenega kanala
PE-05 z obst. KKS vodi.

Upravljavec omreZja je Telemach d.o.o., ki je podal naslednje projektne pogoje:

- najmanj 10 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti skrbnisko sluzbo Telemacha,
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- gradbena dela v blizini KKS vodov izvaja Telemach ali za ta dela usposobljen, registriran

in s strani Telemacha d.o.o. potrjen izvajalec.

Detajl krizanja z obst. KKS vodom je prikazan na risbi 04.03.01.

PLINOVOD

Katastrski podatki o trasah plinovodov so bili podani s strani upravljavca (Energetika Celje

d.o.0.) in so zavedeni v situaciji.

Na obravnavanem obmocju se ne posega v obmocje obst. plinovoda.
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6 CRPALISCE PE-05

Na predvidenem komunalnem kanalu 15-05 je predvideno 1 ¢rpalisce za transport komunalnih

odpadnih vod:

Merodajne koli¢ine odpadnih voda za &rpalis€e je razvidno iz poglavja 3.5 ( HIDRAVLICNI
IZRACUN)

Zaradi neugodne konfiguracije terena je za transport komunalne odpadne vode predvideno
montazno Ccrpalise iz Skatlastih AB elementov (priloga 03.01.01) za sistem mokrega
precrpavanja.

Predviden je €rpalni jadek za C-PE-05 iz armirano betonskih $katlastih elementov z dimenzijami
2000 x 2000 x 1000 mm (v nasem primeru 2 posamezna elementa od tega prvi element
vkljuéno s temeljno plosco deb. 250 mm) in 1 element z dimenzijami 2000 x 2000 x 250 mm,

kateri se vgradi pod krovno plosco.

V primeru uporabe Skatlastih elementov za jasek se na osnovni Skatlasti element Se dobavi
armirano-betonsko dno jaska v debelini 250 mm ter krovna plos¢a deb. 250 mm z vstopnima
pokrovoma dim. 1,0 x 1,10 m ter 0.80x0.80 m).

Pod spodnjo plosc¢o je predviden podlozni beton debeline 10 cm in razsirjen na vsako stran za
10 cm.

Na zasciteno gradbeno jamo, ki je prevzeta s strani geologa, se izvede podlozni beton C12/15,
ki predstavlja osnovo za nadaljnje izvajanje del.

Crpali$¢e se opremi z vstopnim pokrovom, érpalno enoto (skupaj s ¢rpalkama Xylem Flygt
potopna crpalka Concertor N80 500). Izbran model Concertor c¢rpalke Flygt pobere vso
umazanijo, ima samocistilno sposobnost prav tako pa ni potrebna vgradnja grabel;.

Vsa oprema je iz nerjavecega jekla. Vgradita se dve ¢rpalki (ena delujoca in ena 100% rezerva).
Crpalki delujeta izmeni¢no.

Tlacni cevovod znotraj ¢rpalisca je iz nerjavecega jekla (JE AISI 304), premera DN 80, zunanji
tla¢ni cevovod pa je iz PE 100 DN 90mm, 10bar.

V CrpalisCu je vgrajena Crpalna enota za mokri nacin ¢rpanja. V C¢rpalni enoti sta vgrajeni dve
¢rpalki, ki sta povezani v skupni tla¢ni cevovod iz nerjavnega jekla. Na skupni tlaéni cevovod
¢rpalisca je priklju¢en PE tlacni cevovod, ki vodi odpadno vodo do mesta iztoka. PE tlacni
cevovod je vkopan v zemljo.
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Nad crpalis¢em se izvede krovna plosc¢a debeline 25cm z vstopnima odprtinama ( 0,80 m x
0,80 m ter 1,00x 1,10 m) in vodotesnima pokrovoma iz nerjavne plocevine na zaklep (
nosilnosti 400kN) in dviznim mehanizmom.

Za odzracevanje Crpalis¢a se izvede odzracevalni cevovod 1x DN 100 mm iz nerjavnega
materiala, ki se postavi poleg elektro omarice, minimalno 1,0 m nad koto stoletnih poplavnih
voda, ki znasa 243,01 m.

Za napajanje ¢rpaliséa se izvede NN prikljuéek (naért 04/ Naért elektriénih instalacij,
elektricne opreme).

Za postavitev el. omarice in krmilnikov se v bliZini ¢rpalis¢a postavi dodatni betonski podstavek
s podzemnimi cevmi za dovod elektriéne in krmilne opreme. Lokacija krmilne omarice in el.
omarice se doloci na mestu izvedbe v odvisnosti od zunanje ureditve in NN prikljucka.

Crpali$ce se zasipa z izkopanim materialom (&e ustreza) in sicer v plasteh po 20cm in utrjuje.
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7 POSEBNI POGOIJI IZVEDBE

7.1 POSEG V PROSTOR, KI LAHKO VPLIVA NA VODNI REZIM ALI STANJE VODA

Projekta resitev odvajanja in ¢iS¢enja padavinskih odpadnih voda je usklajena z Uredbo o

odvajanju in ¢isc¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, §t. 98/15), Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vode v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, st.
64/12 in spremembe) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest

(Uradni list RS, $t. 47/2005).

Izdelana sta bila Hidrolosko — hidravlicni elaborat odseka Locnice v Celju (PRO K 18005 — HH,
junij 2018, ekologika, d.0.0), ki podaja analizo vodotoka Locnica, predvsem kote stoletne
poplavne vode in Geolosko geomehansko porocilo (72-2/2019, februar 2019, Geomet d.o.0), ki
podaja porocilo o sestavi temeljnih tal, geoloskih razmerah in geotehnicnih pogojih gradnje.

Obmocje ob vodotoku Lo¢nica predvidene kanalizacije sklopa 5 je delno poplavno ogrozeno —
ob samem vodotoku in tudi na obmo¢ju predvidenega ¢rpalis¢a € — PE — 05. Pri nadaljnjem
nacrtovanju je potrebno upostevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in
posegov v prostor na obmaocjih, ogroZzenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Uradni list RS, 89/08). Skladno s 6. clenom Uredbe je potrebno upostevati
pogoje in omejitve iz priloge 1 Uredbe Gradnje cevovodov za odpadno vodo je dovoljena na
obmocjih razreda majhne poplavne nevarnosti z upostevanjem pogojev iz vodnega soglasja, na
obmocdju razredov srednje in velike poplavne nevarnosti pa gradnja prepovedana. Na obmocju
razredov srednje in velike poplavne nevarnosti je gradnja dovoljena le, ¢e ugotovitve celotne
presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot unic¢ujoce ali bistvene
in je mogoce s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim
dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

HQ,00 znasa 243.01, kar znasa viSino poplavne vode pri stoletnem pretoku, zaradi poplavne
ogroZenosti je potrebno predvideti ukrepe za preprecitev negativnih vplivov na okolje, tako za
Crpalisce, kot tudi sam kanal.

Crpalis¢e se predvidi v celoti kot vodotesen objekt z vodotesnimi pokrovi. Odzracevalna cev in
elektro omarica se postavita minimalno 1,0 m nad koto stoletne vode, torej na koto cca 244.01

m.n.v.

V vodotesni izvedbi se predvidi tudi kanalizacija, tako gravitacijski, kot tlacni vod. Na obmocju
predvidenih poplav je potrebno na revizijskih jaskih predvideti pokrove brez odprtin — jasek
J42d (kljub temu, da je nad izracunano koto stoletne vode, se za preprecitev potencialne
nevarnosti predvidi pokrov brez odprtin).

TP/16
Izgradnja manjkajoce kanalizacije v delu naselja Pec¢ovnik — 5.sklop, PRO K PZI-18005.5.03, PZI
Datoteka: TP-K-PZI-18005.5.03.docx



ekologika

V projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja je potrebno nacrtovati ukrepe, dav
primeru poplave ne bo prislo do skodljivih vplivov na vode in vodni rezim, da se ne bo
poslabsala poplavna varnost obmodja in, da ne bo prislo do drugih Skodljivih vplivov na okolje
in nacrtovane objekte. 1z projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja mora biti
jasno razvidno, na kak$en nacin je bila uposStevana poplavna ogrozenost nacrtovanih objektov.

Precni prerez érpali$éa € — PE — 05 z vrisano koto visokih voda Q00 — 243,01 je prikazan na risbi
03.01.01.

Trasa kanalizacije bo potekala delno tudi po potencialno erozijskem obmocju. Pred nadaljnjim
nacrtovanjem mora investitorka pridobiti mnenje geomehanika in zakljucke geomehanskega
porocila dosledno upoSstevati. Pri nac¢rtovanju, gradnji in uporabi objektov je treba upostevati
prepovedi in omejitve v skladu z dolocili 87. ¢lena Zakona o vodah.

Gradnjo je treba nacrtovati tako, da ne bo negativnega vpliva na stabilnost zemljis¢ in v skladu
z ugotovitvami strokovnega mnenja geomehanika, kar mora biti iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja jasno razvidno.

Vsa zemeljska dela naj se (v najvecji mozni meri) izvajajo v suhem obdobju. V primerih, ko se
bo z izkopi naletelo na izvire ali solziS¢a podtalnice, bo potrebno izvesti drenazna zajetja na
pobocni delih ter zbrane podtalne vode speljati po neprepustnem cevovodu v bliznje meteorne
odvodnike.

Med projektiranjem in gradnjo naj se upostevajo smernice in pogoji temeljenja. Vsa zemeljska
dela, ki se bodo izvajala pri gradnji objekta, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom
geomehanika.

Na odsekih, kjer je trasa komunalnih vodov predvidena po breZinah, vzporedno z vodotoki, je
potrebno zagotoviti minimalen odmik, 5 m od zgornjega roba breZine oz. pete protipoplavnega
nasipa vodotoka Loc¢nica. Manjsi odmiki so dopustni le iziemoma, na krajsih odsekih, kjer so
prostorske mozZnosti omejene, vendar ne v manjSem odmiku od 3 m, za potrebe izvajanja del
javne vodnogospodarske sluzbe.

ObreZno zavarovanje ni izvedeno, se pa izvede po koncani izvedbi krizanja LoCnice.

Na odsekih, kjer bo trasa komunalnih vodov potekala po vodnem ali priobalnem zemljiscu, je
potrebno upostevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zascito cevi za ¢as
uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske sluzbe.

Pri nacrtovanju kriZzanja vodotoka so bile upostevane naslednje usmeritve:

- teme zascitne cevi mora biti na globini minimalno 1,5 m pod dnom urejenih 0z. 2 m
pod dnom neurejenih hudournikov; teme zascitne cevi je na razdalji 1,72 do 1,64 m od
dna,
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- natej globini mora zas¢itna cev potekati na razdalji med spodnjima roboma breZin in
Se 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih vodotokih; ustrezna globna je na razdalji vsaj 3
m od zgornjega roba breZine,

- v primeru posega v brezino vodotoka z izvedbo kriZzanja, morajo biti dno struge in
breZine vodotoka ustrezno zavarovane;

- krizanja po mostnih konstrukcija naj bodo na dolvodni strani mostnih konstrukcij;
kriZanje po mostni konstrukciji ni predvideno.

Gradnja jaskov v strugah in brezinah vodotokov ni dovoljena.

V Casu izvedbe je potrebno nacrtovati varnostne ukrepe za primer nastopa visokih voda
vodotokov.

Zacasne deponije je potrebno predvideti zunaj strug vodotokov ter obmocja potencialno
ogroZenega z visokimi vodami vodotokov, obmocja pod vplivom zalednih vod ali erozijsko in
plazljivo ogrozenega obmocja.

V Casu gradnje je investitor dolZan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako
organizacijo na gradbiscu, da bo prepreceno onesnazenje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiscenja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod
zagotovit takojsnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladis¢a in
pretakali$¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zascitena pred moznostjo
izliva v tla in vodotoke.

Po koncani gradniji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in
odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko
ustrezno urediti.

KRIZANJA VODOTOKA

Predvideni komunalni kanal 15-05 kriZza vodotok Locnica s tlaénim vodom PE DN 90 mm:

- kanal 15-05, tla¢ni vod iz cevi PE100 DN 90 mm/10 bar kriza vodotok Loénica, med
¢rpali$ee € PE-05 in JP2, pod dnom vodotoka. KriZanje se izvede s prekopom dna in
breZin v dolZini | = 16,6 m, teme cevovoda je med 1,72 in 1,64 m pod dnom potoka
(priloga 02.02.01),

Krizanje s prekopom (potok Locnica) se izvede na nacin prekopa do polovice vodotoka in
preusmeritev celotnega pretoka na ostalo polovico. V izkopu se uredi dno gradbene jame, tako
da ustreza nacinu polaganja (viSina). lzvede se betonska posteljica. Na izvedeno posteljico se
polozi cevovod in se ga obbetonira. Zasip se izvede do ustrezne viSine tako, da se dno in
breZino vodotoka utrdi z lomljencem (po detajlu) v pasu 2,5 m na vsako stran osi tlacnhega
voda. Enako se izvede prekop preostale polovice. Na robu izvedene breZine se postavijo trajna
obelezja (viSinski reperiji).
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8 ZAKUUCEK

Projekt je izdelan v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi, ki jih je potrebno
upostevati pri izdelavi dokumentacije faze PGD.

Izgradnja predvidenih kanalov zagotavlja celostno resitev odvodnje komunalnih odpadnih
voda na obravnavanem obmocju naselja PeCovnik.

Sestavila:
dr. Vanja RAMSAK u.d.i.g

Tomaz Oberzan u.d.i.g.
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