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1  UVOD in OBSTOJEČE STANJE 

Mestna občina Celje želi dograditi kanalizacijski sistem na območju naselja Pečovnik, ki leži v 

aglomeraciji 20543 Celje. 

Predvidena kanalizacija se bo priključila na obstoječo mešano kanalizacijo, ki je že izgrajena. 

Celotni obravnavani sistem se bo zaključil s skupno čistilno napravo Celje. Ureditev celotnega 

kanalizacijskega sistema bo takšna, da se bo na čistilno napravo omogočil odvod kar največjega 

deleža komunalnih odpadnih voda obravnavanega območja.  

Predmet slednje projektne dokumentacije (PGD) je izdelava sekundarne kanalizacije na 

območju naselja Pečovnik. 

 

Slika 1: Območje obdelave – del naselja Pečovnik 

V obstoječem stanju se komunalna odpadna voda ne vodi na javni kanal, odvodnja 

individualnih hiš je izvedena preko pretočnih/nepretočnih greznic. 
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2 PREDVIDENA UREDITEV 

Predviden je ločen komunalni kanal 15-01, ki bi potekal po javnih poteh, v dolžini približno 

73,60 m od tega 53,45 m gravitacijskih vodov in 20,15 m tlačnih vodov in 1 črpališče. 

Kanal bo potekal od mesta priključevanja na obstoječi javni kanal, nato bo s tlačnim vodom 

prečkal potok Ločnico in preko črpališča Č PE –01 in gravitacijskega voda do zadnje hiše na tem 

območju. 
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3 TEHNIČNI ELEMENTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA 

Zahteva se visoka natančnost polaganja cevovodov. Sprejemljiva odstopanja v niveleti so 0.01 

m. 

3.1 TRASA KANALA IN NIVELETA 

Trasa predvidenega kanala poteka po javnih površinah, dovoznih do hiš, delno v 

makadamskem cestišču delno v asfaltni površini. 

Tlačni kanal DN 90mm, bo potekal od mesta priključevanja na obstoječem kanalu, prečkal 

potok Ločnica ter se zaključil v predvideno črpališče PE-01, katero je locirano ob vznožju 

manjše vzpetine. Do predvidenega črpališča pa se priključi gravitacijski kanal DN 200mm, kateri 

poteka po javnih površinah do predvidenega komunalnega jaška J2. 

3.2 IZBIRA CEVOVODOV IN NAČIN POLAGANJA  

Glede na hidravlični izračun, ki je opisan v poglavju 3.5, je izvedba gravitacijskega komunalnega 

kanala predvidena s PP SN12 cevmi premera DN 200 mm, tlačni del komunalnega kanala pa iz 

cevi PE 100 DN 90mm z zaščitnim slojem iz PP materiala. 

Predvideno je polaganje cevovodov na utrjeno peščeno posteljico granulacije 0-8 mm in 

debeline 12 cm (glej prilogo risbe, št. 04.01.01).  

 

Tabela 1: Polaganje predvidenih cevovodov. 

cevovod debelina posteljice 
PP DN 200 mm SN12 12 cm, peščena posteljica 
PE 100 DN 90 mm 10 cm, peščena posteljica 

3.3 IZKOPI IN ZASIPI  

Gradbišče je treba zavarovati z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je 

navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbišča je postaviti na 

mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil. 

 

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanala, razen pri križanju in približevanju 

obstoječim komunalnim vodom in v bližini objektov se uporabi ročni izkop. 
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Zavarovanje gradbene jame  je na trasi kanala, ki poteka po cestah predvidena v opaženi 

izvedbi. Predvidena je uporaba jeklenih opažev, sistem z vodili. 

Tehnologija gradnje je predvidena po etapah. Dela se pričnejo s priključkom na obstoječi kanal 

in nadaljujejo gorvodno.  

Na obravnavanem območju ni prostora za odlaganje izkopanega materiala ob gradbeni jami in 

ga bo potrebno odvažati na začasno oz. trajno deponijo.  

 

Tabela 2: Predvidena širina izkopa –(glej detajl polaganja, priloga risbe, št. 04.02.01). 

cevi širine izkopov [m] 

opaženi  

PP SN12 DN 200mm 1,15  

PE 100 DN 90mm 1,05  

 

Gradbeno jamo mora vzdolž celotne trase pregledati in prevzeti geomehanik. Če se pri izkopu 

dna  jarka ugotovi slabo nosilna tla je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne plasti 

s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se določi s posvetovanjem geomehanika in 

odgovornega projektanta. 

Po izvedbi kanala se gradbeno jamo zasipa z novim oz. izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v 

plasteh in komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja 

ceste. 

 

Zasip v coni cevovoda 

S polaganjem cevi v material posteljice se ustvari razbremenilni bočni tlak zemljine na cev. 

Cev mora biti zasuta v plasteh po največ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip in je v našem 

primeru novi peščeni material granulacije 8-16 mm. 

Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno 

premikanje. Za utrjevanje priporočamo uporabo lahkih vibracijskih nabijačev (maksimalna 

delovna teža 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 0,1 kN).  

 

Pri materialu za zasip je potrebno upoštevati sledeče zahteve: 

 Ne uporabi se izkopani material, ampak se le-ta nadomesti z novim granulacije 8-

16mm 

 naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe 
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 če je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno 

nosilnost 4N/mm2. 

 

Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim materialom (če le ta ustreza ali ga 

zamenjamo z ustreznim materialom, ki naj bo granulacije 0-200mm) v slojih debeline 30cm in 

se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (97% po Proctorju).  

Tudi pri izvedbi zasipa kanala se je potrebno posvetovati z geomehanikom. 

Projektiran kanal poteka v cestnem telesu dovoza do hiše, kjer je zgornja, obrabna plast 

vozišča asfaltirana. Ker gre za vozne površine se v zgornji ustroj ceste na območju izkopa 

predvidenih cevovodov vgradi tamponski drobljenec granulacije 0/45mm v sloju debeline 

22cm.  V primeru koherentnosti zasipnega materiala se le-ta zamenja s kamnito posteljico 

granulacije do Φ 63mm, debelina sloja ≥ 21cm. Glej prilogo izračuna. V popisu del je 

predvidena zamenjava materiala na celotni  globini 43cm (22+21cm). Dimenzioniranje 

zgornjega ustroja ceste je prikazano v nadaljevanju.  
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3.4  REVIZIJSKI JAŠKI 

Revizijski jaški, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so tipski, 

montažni. 

Jaški so sestavljeni iz baze DN 1000 mm, telesa jaška in AB talno in krovno ploščo ter LTŽ  

povoznimi pokrovi premera 600mm (z odprtinami za zračenje) in nosilnosti 400kN (pokrov 

jaška je skladen s SIST EN 124). Pokrova na jaških od J1 do J2 morajo biti vodotesni. 

Jašek so se izvede na naslednji način: 

 pripravi se utrjena posteljica debeline 30cm, granulacije 4-8mm (zbitost 95% po 

Proctorju). 

 izvede se AB peta/temeljna plošča jaška debeline 10cm, premera DN2000mm, ali 

plošča dim.2,0×2,0m. 

 v jašku se izvede podlitje v dno jaška tako, da se jašek obrne. 

 jašek se postavi na peto in pritrdi 

 izvede se obsutje in utrjevanje v plasteh po 30cm ob telesu jaška 

 nad jašek se postavi  AB krovna plošča. 

 v okvir pokrova vgrajenega v AB ploščo se vgradi pokrov 

AB krovna plošča C16/20 prenaša prometno obtežbo na zasipni material (zasipni material ne 

sme vsebovati velikih, težkih delov, ki bi lahko poškodovali telo jaška pri njegovem 

zasipavanju). Nasip okoli jaška se zaključi tako, da se pri montaži doseže odmik krovne plošče 

od samega telesa jaška 5cm. 

Pred izvedbo zasipa jaška se po potrebi na določenih jaških, kjer je nivo podtalnice visok, 

izvede dodatno obbetoniranje s pustim betonom.  

 

Kote pokrovov je treba prilagoditi niveleti obstoječega terena. 

Stiki posameznih elementov revizijskega jaška morajo biti vodotesno izvedeni. Pri tem je 

potrebno uporabljati ustrezne tesnilne materiale.  
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3.5 HIŠNI PRIKLJUČKI 

 

Za hišne priključke je predviden poseben vpadni jašek s priključkom na glavni kanal, ki je 

lociran izven cestne površine. Postavitev vpadnega jaška je na privatni parceli vsaj 1 m od 

roba parcele. V primerih, kjer to ni možno (objekt do pločnika ali ceste), se jašek izvede v 

pločniku (cesti). Izvedba priključka na vpadni jašek mora biti izvedena popolnoma tesno. 

Mesta hišnih priključkov se določijo ali uskladijo skupaj z lastniki neposredno med gradnjo. 

Padci nivelet hišnih priključkov so najmanj 10‰ in več. Hišni priključki se priključijo v 

revizijske jaške na predvidenih kanalih ali neposredno na cev s fazonskimi komadi 45°in/ali 

90° v teme cevi. Tesnjenje med jaškom ali cevovodom in PVC hišnim priključkom se po 

vrtanju zagotovi s primernim tesnilom tako, da se zagotovi popolna vodotesnost. 

Vodotesnost hišnih priključkov ali nastavkov se mora dokazati. 

 

3.6 PREIZKUS VODOTESNOSTI 

 

Preizkus vodotesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so 

preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški. Preizkus se izvede po 

metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. 
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4 UREDITEV CESTE 

 

Izračun zgornjega ustroja cestišča 

Pri izvedbi kanala v lokalni cesti, se cesta sanira na naslednji način. V območju izkopa se obnovi 

tamponski sloj in nosilni sloj do trenutne nivelete cestišča. Vozišče se preplasti z obrabnim 

slojem na širini izkopa. 

 

Glede na TSC 06.520:2009 predlagamo voziščno konstrukcijo v naslednji sestavi: 

3 cm  bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009; 

6 cm  bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; 

22 cm  tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003. 

 

V primeru planuma nasipa/ukopa izvedenega z glinenimi materiali predlagamo naslednjo 

voziščno konstrukcijo: 

3 cm  bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.410:2009; 

6 cm  bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.410:2009; 

22 cm  tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003. 

≥ 21 cm  posteljica s kamnitega materiala Ø do 63 mm, TSC 06.100:2003. 

 

Globina zmrzovanja je upoštevana po TSC 06.520:2009.  

Zahtevane vrednosti Ev2: 

planum posteljice    Ev2 > 80 MPa; 

planum nevezane nosilne plasti  Ev2 > 100 MPa. 

 

Zahtevane vrednosti Ev2: 

planum posteljice    Ev2 > 80 MPa; 

planum nevezane nosilne plasti  Ev2 > 100 MPa. 
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5  KRIŽANJA  

V času pridobivanja projektnih pogojev smo  od pristojnih upravljavcev pridobili  katastrske 

podatke obstoječe komunalne, energetske in ostale infrastrukture. 

Na obravnavanem območju je nekaj obstoječih komunalnih vodov, ki potekajo vzporedno s 

projektiranim kanalom ali ga križajo, kar je potrebno upoštevati med samo gradnjo. Pred 

pričetkom del  je potrebno obvestiti upravljavce posameznih vodov in zakoličiti mikrolokacijo 

križanj in vzporednih potekov obstoječih vodov.  

 

5.1 KRIŽANJA INFRASTRUKTURNIH UREDITEV 

 

CESTE 

Predvidena ureditev ceste z odvodnjo poteka v cestnem telesu javne poti JP 534021. 

 

5.2 KRIŽANJA KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA 

Pred izvedbo del je potrebno preveriti in zakoličiti mikrolokacijo križanj in vzporednega poteka, 

komunalnega in energetskega omrežja po podatkih in nadzoru upravljavcev.  

 

VODOVOD IN KANALIZACIJA 

Kanalizacija in vodovod sta v upravljanju VOKA Celje d.o.o. 

Padavinske vode se odvajale na enak način, kot se odvajajo sedaj. 

Gradnja kanalizacije ni predvidena v območju varovalnega pasu javnega vodovoda. Če pa bi se 

na terenu izkazalo, da temu ni tako, pa je potrebno upoštevati odmike kanalov in črpališč od 

osi javnega vodovoda, pri približevanju 1 m in pri križanju 0,5 m, v primeru prostorske 

utesnjenosti se predvidi ustrezna zaščita.  

Pred pričetkom del je pri upravljavcu potrebno obvezno naročiti zakoličbo javnega vodovoda in 

kanalizacije ter nadzor med gradnjo. Po prejetih podatkih s strani upravljalca, se ne tangira 

vobmočje obst. vodovoda. 

Detajl križanja z obst. vodovodom je prikazan na risbi 04.04.01. 



 

 
 

TP/11 
Izgradnja manjkajoče kanalizacije v delu naselja Pečovnik – 1.sklop, PRO K 18005.1.03, PZI 
Datoteka: TP-K-PZI-18005.1.03.docx 

 

 

ELEKTROENERGETSKI VODI 

Vsa križanja z elektro energetskem omrežjem so prikazana v situaciji in vzdolžnih profilih. 

Točna mesta križanja in približevanja kanalizacije in elektro energetskega omrežja se pred 

izvedbo kanalov določi ob zakoliči po podatkih upravljavca na terenu. 

Predvidena kanalizacija bo na svoji trasi posegala v bližino nadzemnega nizkonapetostnega 

električnega omrežja, kar ima za posledico, da je pri delih v bližini električnih vodov in naprav 

potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti 

doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino 

tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m. 

Izkopi v bližini električnih podzemnih vodov so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim 

nadzorom upravljavca . Prav tako je potrebno pri delih v bližini električnih vodov in naprav 

upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Deponiranje materiala na trase podzemnih 

električnih vodov je nedopustno. 

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih in napravah kot posledica 

predmetnega posega, bremenijo investitorja, kar je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih 

in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 

elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 

Detajl križanja zobst. NN elektrovodom je prikazan na risbi 04.03.01. 

Za napajanje črpališča se izvede NN priključek (načrt 04/ Načrt električnih inštalacij, 

električne opreme). Predvideni NN elektro priključek poteka vzporedno s predvidenim 

komunalnim kanalom od J1 do črpališča z odmikom od osi predv. komunalnega kanala 1.0m. 

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

 

TK vodi 

Katastrski podatki o trasah TK vodov so bili podani s strani upravljavca (Telekom Slovenije) in 

so zavedeni v situaciji in vzdolžnih profilih. 

Točna lokacija obstoječih TK vodi se določi ob zakoličbi po podatkih upravljavca na terenu. 

Na mestih, kjer bo TK omrežje oviralo rekonstrukcijo ceste je potrebna njegova zaščita in 

položitev rezervnih cevi po celotni dolžini prečkanja obstoječe trase (tipske cevi so PVC 

premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, ki se izvede pod nadzorom in po navodilih 

predstavnika Telekoma Slovenije d.d. 

Križanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in se določijo na samem mestu 

križanja. 



 

 
 

TP/12 
Izgradnja manjkajoče kanalizacije v delu naselja Pečovnik – 1.sklop, PRO K 18005.1.03, PZI 
Datoteka: TP-K-PZI-18005.1.03.docx 

 

Predvideni temenski odmik pri križanju je večji od 0,5 m. Če je dejanski temenski odmik manjši 

od 0,5 m se križanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca, ki se uskladi z upravljavcem na 

terenu med izvedbo. 

Upravljavec omrežje je Telekom Slovenije, ki je podal naslednje projektne pogoje: 

- najmanj 30 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo Telekoma 

Slovenije, 

- gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim 

izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije; v telefonskih kabelskih 

jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih naprav; nasip ali odvzem materiala 

nad traso TK kabla ni dovoljen. 

Detajl križanja z obst. TK vodom je prikazan na risbi 04.03.01. 

 

PLINOVOD 

 

Katastrski podatki o trasah plinovodov so bili podani s strani upravljavca (Energetika Celje 

d.o.o.) in so zavedeni v situaciji. 

Na obravnavanem območju se ne posega v območje obst. plinovoda. 
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6 ČRPALIŠČE Č PE-01 

Na predvidenem komunalnem kanalu 15-01 je predvideno 1 črpališče za transport komunalnih 

odpadnih vod: 

Merodajne količine odpadnih voda za črpališče je razvidno iz poglavja 3.5 ( HIDRAVLIČNI 

IZRAČUN) 

Zaradi neugodne konfiguracije terena je za transport komunalne odpadne vode predvideno 

montažno črpališče iz škatlastih AB elementov (priloga 03.01.01) za sistem mokrega 

prečrpavanja. 

Predviden je črpalni jašek za Č-PE-01 iz armirano betonskih škatlastih elementov z dimenzijami 

2000 x 2000 x 1000 mm (v našem primeru 2 posamezna elementa od tega prvi element 

vključno s temeljno ploščo deb. 250 mm) in 1 element z dimenzijami 2000 x 2000 x 250 mm, 

kateri se vgradi pod krovno ploščo.  

 

V primeru uporabe škatlastih elementov za jašek se na osnovni škatlasti element še dobavi 

armirano-betonsko dno jaška v debelini 250 mm ter krovna plošča deb. 250 mm z vstopnima 

pokrovoma dim. 1,1 x 0,70 m ter 0.80x0.80 m). 

Pod spodnjo ploščo je predviden podložni beton debeline 10 cm in razširjen na vsako stran za 

10 cm. 

Na zaščiteno gradbeno jamo, ki je prevzeta s strani geologa, se izvede podložni beton C12/15, 

ki predstavlja osnovo za nadaljnje izvajanje del.  

 

Črpališče se opremi z vstopnim pokrovom, črpalno enoto (skupaj s črpalkama Xylem Flygt 

potopna črpalka DP3069.180 LT) Vsa oprema je iz nerjavečega jekla. Vgradita se dve črpalki 

(ena delujoča in ena 100% rezerva). Črpalki delujeta izmenično. 

Tlačni cevovod znotraj črpališča je iz nerjavečega jekla (JE AISI 304), premera DN 80, zunanji 

tlačni cevovod pa je iz PE ( 100 d 90mm, 10bar) z zaščitni  slojem iz PP materiala.  

V črpališču je vgrajena črpalna enota za mokri način črpanja.  V črpalni enoti sta vgrajeni dve 

črpalki, ki sta povezani v skupni tlačni cevovod iz nerjavnega jekla. Na skupni tlačni cevovod 

črpališča je priključen PE tlačni cevovod, ki vodi odpadno vodo do mesta iztoka. PE tlačni 

cevovod je vkopan v zemljo.  
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Nad črpališčem se izvede krovna plošča debeline 25cm z vstopnima  odprtinama ( 0,80 m x 

0,80 m ter 1,10x 0,70 m) in vodotesnima pokrovoma  iz nerjavne pločevine  na zaklep  ( 

nosilnosti 400kN) in dvižnim mehanizmom.  

Za odzračevanje črpališča se izvedeta odzračevalni cevovod 1× DN 100 mm iz nerjavnega 

materiala, kateri se postavi na vzpetino poleg elektro omarice 1,0 m nad koto stoletnih voda, ki 

znaša 235.51. 

Za napajanje črpališča se izvede NN priključek (načrt 04/ Načrt električnih inštalacij, 

električne opreme). 

Za postavitev el.omarice in krmilnikov se v bližini na južni strani črpališča postavi dodatni 

betonski podstavek ( 0,80x0,40x1,00, na vzpetino na koto 235.00)s podzemnimi cevmi za 

dovod električne in krmilne opreme. Lokacija krmilne omarice in el.omarice se določi na mestu 

izvedbe v odvisnosti od zunanje ureditve in NN priključka. 

Črpališče se zasipa z izkopanim materialom (če ustreza) in sicer v plasteh po 20cm in utrjuje.  
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7 POSEBNI POGOJI IZVEDBE 

7.1 POSEG V PROSTOR, KI LAHKO VPLIVA NA VODNI REŽIM ALI STANJE VODA 

Projekta rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda je usklajena z Uredbo o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbo o emisiji 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vode v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 

64/12 in spremembe) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest 

(Uradni list RS, št. 47/2005). 

Območje ob vodotoku Ločnica predvidene kanalizacije sklopa 1 je poplavno ogroženo – ob 

samem vodotoku in tudi na območju predvidenega črpališča Č – PE – 01. Pri nadaljnjem 

načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 

posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 

voda in morja (Uradni list RS, 89/08). Skladno s 6. členom Uredbe je potrebno upoštevati 

pogoje in omejitve iz priloge 1 Uredbe Gradnje cevovodov za odpadno vodo je dovoljena na 

območjih razreda majhne poplavne nevarnosti z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja, na 

območju razredov srednje in velike poplavne nevarnosti pa gradnja prepovedana. Na območju 

razredov srednje in velike poplavne nevarnosti je gradnja dovoljena le, če ugotovitve celotne 

presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene 

in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim 

dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. 

HQ100 znaša 235.51, kar znaša višino poplavne vode pri stoletnem pretoku, zaradi poplavne 

ogroženosti je potrebno predvideti ukrepe za preprečitev negativnih vplivov na okolje, tako za 

črpališče, kot tudi sam kanal.  

Črpališče se predvidi v celoti kot vodotesen objekt z vodotesnimi pokrovi. Odzračevalna cev in 

elektro omarica se postavita minimalno 1,0 m nad koto stoletne vode, torej na koto cca 236,51 

m.n.v. 

V vodotesni izvedbi se predvidi tudi kanalizacija, tako gravitacijski, kot tlačni vod. Na območju 

predvidenih poplav je potrebno na revizijskih jaških predvideti pokrove brez odprtin – jaški  do 

J3. 

V projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja je potrebno načrtovati ukrepe, da v 

primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo 

poslabšala poplavna varnost območja in, da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje 

in načrtovane objekte. Iz projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja mora biti 

jasno razvidno, na kakšen način je bila upoštevana poplavna ogroženost načrtovanih objektov. 

Sestavni del PGD mora biti tudi prečni prerez črpališča z vrisano koto visokih voda Q100. 
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Trasa kanalizacije bo potekala delno tudi po potencialno erozijskem območju. Pred nadaljnim 

načrtovanjem mora investitorka pridobiti mnenje geomehanika in zaključke geomehanskega 

poročila dosledno upoštevati. Pri načrtovanju, gradnji in uporabi objektov je treba upoštevati 

prepovedi in omejitve v skladu z določili 87. člena Zakona o vodah. 

Gradnjo je treba načrtovati tako, da ne bo negativnega vpliva na stabilnost zemljišč in v skladu 

z ugotovitvami strokovnega mnenja geomehanika, kar mora biti iz projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja jasno razvidno. 

Na odsekih, kjer je trasa komunalnih vodov predvidena po brežinah, vzporedno z vodotoki, je 

potrebno zagotoviti minimalen odmik, 5 m od zgornjega roba brežine oz. pete protipoplavnega 

nasipa vodotoka Ločnica. Manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so 

prostorske možnosti omejene, vendar ne v manjšem odmiku od 3 m, za potrebe izvajanja del 

javne vodnogospodarske službe.  

Obrežno zavarovanje ni izvedeno, se pa izvede po končani izvedbi križanja Ločnice. 

Na odsekih, kjer bo trasa komunalnih vodov potekala po vodnem ali priobalnem zemljišču, je 

potrebno upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za čas 

uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske službe. 

Pri načrtovanju križanja vodotoka je potrebno upoštevati naslednje usmeritve: 

- teme zaščitne cevi mora biti na globini minimalno 1,5 m pod dnom urejenih oz. 2 m 

pod dnom neurejenih hudournikov; teme zaščitne cevi je na razdalji 1,50 do 1,60 m od 

dna, 

- na tej globini mora zaščitna cev potekati na razdalji med spodnjima roboma brežin in 

še 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih vodotokih, ustrezna globina je na razdalji vsaj 3 

m od zgornjega roba brežine, 

- v primeru posega v brežino vodotoka z izvedbo križanja, morajo biti dno struge in 

brežine vodotoka ustrezno zavarovane, 

- križanja po mostnih konstrukcija naj bodo na dolvodni strani mostnih konstrukcij 

križanje po mostni konstrukciji ni predvideno. 

Gradnja jaškov v strugah in brežinah vodotokov ni dovoljena. 

V času izvedbe je potrebno načrtovati varnostne ukrepe za primer nastopa visokih voda 

vodotokov. 

Začasne deponije je potrebno predvideti zunaj strug vodotokov ter območja potencialno 

ogroženega z visokimi vodami vodotokov, območja pod vplivom zalednih vod ali erozijsko in 

plazljivo ogroženega območja. 



 

 
 

TP/17 
Izgradnja manjkajoče kanalizacije v delu naselja Pečovnik – 1.sklop, PRO K 18005.1.03, PZI 
Datoteka: TP-K-PZI-18005.1.03.docx 

 

V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 

organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi 

transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod 

zagotovit takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in 

pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo 

izliva v tla in vodotoke. 

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko 

ustrezno urediti. 

 

KRIŽANJA VODOTOKOV 

Predvideni komunalni kanal 15-01 križa vodotok Ločnica s tlačnim vodom PE DN 90 mm: 

- kanal 15-01, tlačni vod iz cevi PE100 DN 90 mm/10 bar križa vodotok Ločnica, med 

črpališče Č PE-01 in Jp, pod dnom vodotoka. Križanje se izvede s podvrtanjem z 

zaščitno cevjo J.C. Ø324/8 mm v dolžini l = 10,7 m, teme cevovoda je med 1,50 in 

1,60  m pod dnom potoka  (priloga 02.02.01), 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Projekt je izdelan v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ki jih je potrebno 

upoštevati pri izdelavi dokumentacije faze PGD.  

Izgradnja predvidenih kanalov  zagotavlja celostno rešitev odvodnje komunalnih odpadnih 

voda na obravnavanem območju naselja Pečovnik. 
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