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3.0 TEHNICNO POROCILO - PZI Kanal: CELJE -29 - KANAL -3

1.1 PREDMET PROJEKTA

Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije za odvajanje fekalne odpadne vode na
obmocdju dela naselja Zagrad (Kanal: CELJE — 29 - KANAL 3). Mestna obcina Celje zeli znotraj
naselja Zagrada to je del naselja ki Se nima urejene kanalizacije prikljuéiti na javno
kanalizacijsko omreZje in s tem na CN Celje.

1.2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Naselje Zagrad lezi v juznem delu mesta Celje to je na juznem delu pobocja pod starim Celjskim
gradom. Meteorna kanalizacija je speljana lokalne potoc¢ke in nato v Savinjo, fekalna pa
gravitira na Cistilno napravo Celje.

1.3 PREDHODNA DOKUMENTACIJA
Pri izdelavi projektne dokumentacije smo upostevali nasledniji, predhodno izdelan projekt:

1. Izgradnja manjkajoCe javne kanalizacije v Zagradu severovzhodni del,
IZP, §t. projekta 140/18, ki ga je izdelal Hidrosvet d.o.0., avgust 2018.

1.4 CILJ NALOGE

Kot je bilo povedano uvodoma, del naselja Zagrad Se ni priklju¢en na javno kanalizacijsko
omrezje. Z izgradnjo novega kanalizacijskega omrezja, bo skoraj celotno naselje prikljuéeno
na javno kanalizacijsko omreZje. Priklju€eni ne bodo le objekti, ki so preve¢ oddaljeni od
obstojeCega kanalizacijskega sistema, oziroma objekti, ki ne gravitirajo na predvideno
kanalizacijo oziroma jih ni mozno ekonomsko priklju€it na javno kanalizacijo.

1.5 ZASNOVA SISTEMA

Globalno je sistem odvodnje odpadne vode je zasnovan kot modificirani lo¢eni sistem.

Vsa onesnaZena odpadna voda se bo odvajala na obstojeCo kanalizacijo in s tem Cistilno
napravo Celje.

Ob prikljucitvi fekalne odpadne vode iz objektov na javno kanalizacijo, bo potrebno obstojeCe
greznice opustiti (popolnoma izlo€iti iz obratovanja). Po izpraznitvi in dezinfekciji se lahko
uporabljajo kve€jemu za zadrZevanje padavinskih voda.

Meteorna voda ni predmet projektain se v najvecji meri ne zbira ampak tako kot do sedaj odvaja
v bliznje vodotoke.

Trasa kanala: CELJE-29-KANAL 3 se bo priklju€evala na obstojeCo fekalno kanalizacijo.
Prikljuitev novozgrajene kanalizacije na obstojeCo kanalizacijo se izvede pod nadzorom
upravljalca javne kanalizacije.

Upravljalcu javne kanalizacije je potrebno pred tehni¢nim pregledom predloziti geodetski
posnetek, skladen z GJI standardom in projekt PID za kanalizacijo, posnetek s TV kamero ter
zapisnik o preizkusu vodotesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom — posnetek L. Preizkus



A HIDROSVET:
\./ Projektiranje in tehni¢no svetovanje

vodotesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisna organizacija, kar se
dokaze z veljavno Akreditacijsko listino.

2. GEOLOSKO - GEOMEHANSKO POROCILO - Povzetek

Obravnavana predvidena trasa kanalizacije poteka po morfolosko razgibanem terenu, kjer je
stabilnost brezin z vecjim naklonom — tudi predvidenih izkopov - vprasijiva.

Izkopi bodo v glavnem (90 %) potekali v preperini »slabih« geomehanskih karakteristik (111
kategorija zemljin), le zanemarljivo v prepereli kompaktni podlagi.

Glede na morfologijo terena in geolosko sestavo, predlagam pri izvedbi ukopa cevovoda
naslednje:

-Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se v obmocju preperine izvajajo v suhem obdobju.
-DolzZino posameznih odsekov v preperini naj se doloci glede na moznost izkopa (vkljucno s
polaganjem cevi in izvedbo zasipa), ki ga je mogoce opraviti v enem dnevu. Zaradi preperine
slabih geomehanskih karakteristik naj se predvidi Siroke izkope oziroma razpiranje gradbenega
jarka.

-Cevi naj se ne polaga na pesceno blazino, saj bi s tem omogocili aktiviranje nekontroliranih
drenaz in skoncentriranih odtokov, ki lahko destabilizrajo bliznja pobocja. Zasip cevi naj bo iz
prebrane prirocne izkopne zemljine, ki jo je potrebno skomprimirati do zbitosti rascenih tal.
-Pred pricetkom zemeljskih del na odsekih trase, ki potekajo ob objektih (stanovanjski,
gospodarski, podporni objekti itd.) naj se izdela in dokumentira (fotografije!!!) podrobni opis
stanja objektov (s poudarkom na razpokah in ostalih deformacijah) v prisotnosti lastnikov, kar
lahko bistveno pripomore k enostavnim resitvam morebitnih sporov med izvajalci in lastniki,
glede vpliva izkopov na stabilnost in deformacije bliznjih objektov.

-Pri izvedbi izkopov je potreben nadzor tudi geologa.

3.0 OBSEG DEL

Potek trase je razviden iz prilozenih situacij. Osnovni podatki so zbrani v spodnji tabeli.

Osnovni podatki o projektiranih kanalih:

Profil - premer cevi Dolzina .
Ime - KANALA Material
(mm) (m)
CELJE-29-KANAL 3 200 61,21 PP SN 12

Za predvideno kanalizacijo so predvidene PP cevi nosilnosti SN 12 — za fekalno kanalizacijo
PP cevi premera DN 200 nosilnosti SN 12 in za meteorno kanalizacijo PP cevi premera DN
250 nosilnosti SN 12.

3.1 OPIS TRAS KANALOV
Splosno

Za odvod fekalne odpadne vode v delu naselja Zagrad na Centralno Cistilno napravo Celje, bo
potrebno izgraditi novo kanalizacijsko omrezje, ki se navezuje na obstojeCo kanalizacijo.
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Fekalno omrezje tvori kanal CELJE-29-KANAL 3 v dolzini 61,21 m. Na novozgrajeno fekalno
omrezje se priklju¢i samo fekalna odpadna voda iz objektov.

Opis trase kanala

CELJE-29-KANAL 3 se pricne s prikljuckom na obstojec revizijski jaSek obstojee fekalne
kanalizacije pri objektu s hiSno St. Zagrad 131A in 130B. Trasa kanala se vzpenja po asfaltni
cesti. Kanal se zaklju€i na zaCetku dovozne poti objekta Zagrad 132. Skupna dolZina kanal je
75,46 m.

3.2 KRIZANJA - Posegi v varovalne pasove

Na podrodju, ki ga obravnava nacrt, je vec€ obstoje¢ih komunalnih vodov, katere bo potrebno
registrirati pred pricetkom del in upoStevati v teku izgradnje. Na odseku projektirane
kanalizacije so predvsem obstojeci vodi:

- NN podzemni kabel,
- telekomunikacijski vod,

Projektni pogoji posameznega soglasodajalca so podani v 2. delu tega tehni¢nega
porogcila!

3.3 KOMUNALNI VODI

Na podrocju, ki ga obravnava ta nacrt, je ve€ obstoje€ih komunalnih vodov. Za slednje velja,
da so upostevani pri nadaljnjih fazah nacrtovanja na podlagi pridobljenih tras in projektnih
pogojev posameznega upravljalca.

3.3.1 Krizanje oz. priblizevanje Telekom vodom

Na obmocdju posega poteka obstojece glavno medkrajevno TK omrezje Telekoma Slovenije d.d
in kabelska kanalizacija. Zaradi predvidene gradnje bo ogrozeno.

Na mestih kjer bo TK omrezje Telekom Slovenije d.d. oviralo gradnjo objekta, komunalnih
priklju¢kov ali dovoza je potrebna njegova zascita in polozitev rezervnih cevi po celotni dolzini
pri preCkanju obstojeCe trase ali prestavitev, katera se izvede v sodelovanju, pod nadzorom in
po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d. Rezervne cevi se ustrezno zascitijo in zaprejo
na obeh straneh. Zemeljska dela v blizini obstojeCega TK omreZja je potrebno izvajati rocno.

Na osnovi dogovora med izvajalcem i predstavnikom Telekoma se ob izvedbi kanalizacije
predvidi sopolaganje telekom kanalizacje PEHD cevi 2x 50 mmm in vmesne kabelske jaske z
navezavo na obstojeco kanalizacijo skladno po zahtevah Telekoma.

Skladno s projektnimi pogoji smo v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d.
predvideli novo kabelsko kanalizacijo iz PeHD cevi 2 x 50 mm in vmesne kabelske jaske BC fi
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800mm z LZ tipskim pokrovom po navodilih predstavnika Telekoma, ki pa niso predmet
projekta in investicije naro¢nika kanalizacije.

Po dokoncanju del je potrebno predloziti podjetju Telekom Slovenije d.d. geodetski posnetek
novega stanja.

Vsa dela v zvezi z za&cCito in prestavitvijo tangiranih vodov izvede Telekom Slovenije (ogledi,
izdelava tehniénih resitev in projektov, zakoli€¢ba, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del)
na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega organa
Telekom Slovenije.

Vsi vodi, sedaniji in predvideni so razvidni iz situacije komunalnih vodov (grafi¢na priloga
G.1.5). Krizanje je obdelano v detajlu G.3.8.

3.3.2  Kirizanje oz. priblizevanje - Telemach vodom

Na obmocdju predvidene kanalizacije poteka obstojeCe omreZje Telemacha d.o.o in bo zaradi
predvidene gradnje ogrozZeno.

V obmocju gradbenih posegov, kjer je umescen kabel KKS, je investitor dolzan izvajati zascite
in ukrepe za varovanje naprav v lasti Telemacha d.o.0 po navodilih in projektnih pogojev
predstavnika Telemacha.

Pri izgradnji predvidene kanalizacije smo predvideli koridor za novih umestitev PVC cevi
STIGMAFLEX 1X fi 110 mm (z minimalno tehni¢no dopustno osno vertikalno in horizontalno
oddaljenostjo od cevi in jaskov drugih komunalnih naprav). Na rezervirani trasi KKS so predvideni
vmesni jaski (BC® 80 CM z LTZ pokrovom ustrezne nosilnosti) na vmesni oddaljenosti max. 100
m in predvidenim izvodi za hiSne priklju¢ke, kar pa ni predmet projekta in investicije naro¢nika
kanalizacije. Po dokon¢anju del je potrebno predloZiti podjetju Telekom Slovenije d.d.
geodetski posnetek novega stanja. Vsi vodi, sedanji in predvideni so razvidni iz situacije
komunalnih vodov (grafi¢na priloga G.1.5). Krizanje je obdelano v detajlu G.3.5.

3.3.2 Krizanje oz. priblizevanje - elektroenergetskim vodom

Trasa kanalizacije bo potekala paralelno in krizala nizkonapetostno (NN) podzemno omrezje.
Pri izgradniji je potrebno upoStevati pogoje upravljavca Elektro Celje, d.d.

Krizanje in paralelni potek kanalizacije z elektro vodom je obdelano v detajlih G.3.6. Lega
elektro kanalizacije je razvidna iz situacije komunalnih vodov, grafi¢na priloga G.1.5.

OPOMBA:

Opisi projektnih pogojev vseh soglasodajalcev in odgovori so bolj detajino opisani v
drugem delu tega tehni¢nega porocila!



A HIDROSVET:
\./ Projektiranje in tehni¢no svetovanje

4.0 GRADNJA KANALOV

Trasa kanala poteka deloma po asfaltni in deloma po makadamski cesti. Ker trasa
projektiranega kanala poteka deloma v neposredni bliZini objektov in po asfaltnih povrSinah, je
potreben izkop z opaZevanjem. Pri izvedbi izkopov je potreben nadzor tudi geologa.

Za izkop jarka veljajo dolocila po SIST EN 1610, t€. 6. Med izkopom je treba zagotoviti
odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove breZine pa za&éititi pred povrSinsko vodo in
mocnim dezjem.

Dela je potrebno izvajati tako, da bo ¢im manjSa motnja prometa zaradi zapore ceste.

Pri izkopu kanala bo ne mozno deponirati izkopani material ob jarku zato bo potreben krozni
izkop in zasip. DolZina izkopanega jarka se mora prilagoditi dolZini poloZenega cevovoda.
Pu&c¢anje odprtega izkopa kanala ni dovoljeno!

4.1 Cevni material

Za predvideno kanalizacijo so predvidene PP cevi nosilnosti SN 12 — za fekalno kanalizacijo
PP cevi premera DN 200 nosilnosti SN 12 in za meteorno kanalizacijo PP cevi premera DN
250 nosilnosti SN 12.

Cevi morajo ustrezati veljavnim standardom in zagotavljati vodotesnost in nosilnost. Cevi
morajo biti tovarniSko preizkuSene tako na vodotesnost, kot tudi na temensko nosilnost
(trdnost) ter opremljene z atestom.

Lahko se uporabijo tudi cevi iz drugih materialov, vendar morajo biti slednje, po svojih
karakteristikah (fizikalne lastnosti, nosilnost), enakovredne projektiranim.

4.2 Hisni prikljucki

Na projektirano fekalno kanalizacijo je dovoljeno prikljuciti le fekalne hiSne prikljuc¢ke. Zbirni
kanali so polozeni dovolj globoko, da ne bo tezav s prikljuCevanjem hiSne kanalizacije.

Za hidne prikljucke je predviden poseben vpadni jasek, s priklju¢kom na glavni kanal, ki je
lociran izven vozne povrsine. Vpadni jaSek se naj postavi na privatni parceli vsaj 1 m od roba
parcele. V primerih kjer to ni mozno (objekt do plo¢nika ali ceste) se naj izvede jasek v plo¢niku
(cesti). Izvedba priklju¢ka na vpadni jaSek mora biti izvedena popolnoma vodotesno, kar naj
kontrolira upravljavec kanalizacije.

Na kanal se lahko gravitacijsko prikljui samo sanitarna odpadna voda iz pritli¢ja in zgornjih
etaz. Odtoke iz kleti je potrebno voditi preko kletnega CrpalisS¢a.

Ob prevezavi objekta na javno kanalizacijo se obstojeCe greznice opustijo, priklop na
novozgrajeno omrezje se izvede mimo greznic. Pri priklopu mimo greznic je moznih vec reSitev:

- prekati greznice se zabetonirajo na niveleto sedanijih vtokov v greznico,
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skozi greznico se vgradi prikljuéni cevovod, ki odpadno vodo direktno odvaja na novo
kanalizacijo,

greznica se popolnoma opusti, pred greznico se izvede prevezava (ponavadi se
dogradi dodatni prevezovalni jasek).

Objekti, ki so sedaj prikljuCeni na male Cistilne naprave, se ravno tako lahko preveZejo na
predvideno kanalizacijsko omrezje. V tem primeru se istilne naprave opustijo.

4.3. Polaganje cevi

Vsa zemeljska dela (izkopi in zasipi) naj se izvajajo v suhem obdobju. Dolzino posameznih
odsekov v preperini naj se dolo¢i glede na moznost izkopa (vkljuéno s polaganjem cevi in
izvedbo zasipa), ki ga je mogoce opraviti v enem dnevu. Predvideno je razpiranje gradbenega
jarka v obmoc¢ju zemljin, slabih geomehanskih karakteristik, kar naj dolo¢i geolog, pri sprotnem
pregledu izkopnih jarkov.

Dno jarka mora biti ravno. Izkopano dno se splanira, utrdi na na priporo¢eno vrednost
statiénega deformacijskega modula E,»> 50MPa. Kjer te meritve niso mozne zaradi omejitve s
prostorom se preveri nosilnost z dinami¢no plos¢o (priporoCeni Evg = 25MPa).

Cevi polagajo na betonsko posteljico. Kot naleganja cevi naj znasa 120°. Na tako izoblikovana
leZiS€a se poloZijo kanalizacijske cevi.

Ce pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino
temeljne plasti ustrezno povecati glede na terenske razmere (konzultirati geomehanika).
Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje kamne.

V primeru dotokov podtalnice, je potrebno zagotoviti njeno izErpavanje.

Poudarjamo, da je pravilna izvedba posteljice bistvenega pomena za nosilnost in vodotesnost
kanala, zato je potrebno njeni izvedbi posvetiti vso pozornost, da po opravljenem preizkusu
tesnosti ne bi bilo potrebno izvajati drago (in vpra$ljivo) sanacijo stikov.

4.4 Preskus tesnosti kanala in jaskov

Pred dokon¢&nim preskusom priporo¢amo predpreskusanje (kontrola za izvajalca), ki poteka na
enak nacin kot dokonéni preskus. Predpreskus se vrdi na delno zasutem cevovodu (stiki
ostanejo vidni).

Preskus tesnosti kanala, jaskov in objektov izvedemo po evropskih normah SIST EN 1610.
Preskus tesnosti pred prevzemom se izvede po zasipu cevovoda, metoda preskusa naj bo
dolo¢ena v pogodbi. Preskusamo bodisi z vodo bodisi z zrakom. Preskus mora izvesti podjetje,
ki ima koncesijo za tovrstno dejavnost. Kanal mora biti pred preskusom zasut v celoti.
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4.5 Preskus tesnosti kanala in jaSkov z zrakom

Preskus se izvede po odsekih ob ustrezni zatesnitvi odprtin. Uporabiti moramo zrakotesne

zaporne ¢epe, da bi izkljuCili mozne napake na aparaturah za preskusanje.

Potek preskusa:

- preskus se izvede od jaska do jaska

- cevovod se napolni z zrakom, zacCetni tlak, ki je nekoliko visji od tlaka
preskusa se vzpostavi za 5 minut, nakar se uravna predpisan tlak
preskusa in ¢as preskusa glede na tip preskusa LA, LB, LC in LD (glej
tabelo)

- ob preskusu belezimo padec tlaka Ap in ga primerjamo z dovoljenim.

Podatki o preskusnem tlaku, dopustnem padcu tlaka, Casi preskusanja za preskus z zrakom
za suhe in mokre betonske cevi in cevi iz ostalih materialov so razvidni iz spodnje tabele.

Material | Preskusni|  po? Ap Preskusni ¢as (min)
postopek mbar
(kPa) DN 100 | DN 200 | DN 300 | DN 400 | DN 600 | DN 800 | DN1000
10 2,5 5 5 5 7 11 14 18
1) |(0,25)
Suhe LA 50 10 4 4 4 6 8 11 14
) (€8]
Betonske = 100 | 15 3 3 3 4 6 8 10
. (10) | (1,5)
cevi LD 200 | 15 | 15 15 15 2 3 z 5
20) | (1,5
Vrednost Kp™) 0,058 | 0,058 | 0,053 | 0,040 | 0,0267 | 0,020 | 0,016
LA 10 2,5 5 5 7 10 14 19 24
(1) [(0,25)
Mokre LB 50 10 4 4 6 7 11 15 19
bet. cevi (5) (1)
vsi drugi LC 100 15 3 3 4 5 8 11 14
materiali (10) (1,5)
LD 200 15 15 15 2 2,5 4 5 7
20) | @5)
Vrednost Kp™) 0,058 | 0,058 | 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,015 | 0,012

9 tlak nad atmosferskim
*x) 1 .In L
K po : Ap

p

Za suhe betonske cevi sta K, = % in najvisja vrednost 0,058

Za mokre betonske cevi in vse druge materiale sta K, = % in najvisja vrednost 0,058

Cas t se zaokroZi pri t < 5min na najblizje 0,5 minute in pri t > 5 min na najbliZjo minuto

In = loge
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Kanal je tesen Ce je padec tlaka Ap v €asu trajanja preskusa v mejah, ki so podane v zgorniji
tabeli.

4.6 Preskus tesnosti kanala, jaSkov in objektov z vodo

Potek preskusa:

- preskus se izvede od jaska do jaska ob ustrezni zatesnitvi odprtin

- v primeru preizkuSanja jaskov se zatesnijo vstopno izstopne odprtine

- ustvari se tlak preskuSanja, to je tisti tlak, ki se ustvari s polnjenjem
preskuSsanega odseka cevovoda z vodo do nivoja povrdine na dolvodnem ali
gorvodnem jasku z maksimalno vrednostjo 50 kPa in minimalno vrednostjo 10 kPA.

- po polnjenju cevovoda in ustvarjenem zahtevanem tlaku preskus$anja je pred pri¢etkom
preskusa potreben pripravljalni ¢as (obi¢ajno zado3€a 1 ura razen pri preskusanju
betonskih cevi kjer je potreben 24 urni pripravljalni ¢as).

- po izteku pripravljalnega Casa se izvede preskus tesnosti kanala (jaska), ki traja (30 %
1) minut.

Zahteve pri preskusaniju:

Preskusni tlak se vzdrzuje z natanénostjo 1 kPa z dodajanjem vode. Celotno koli¢ino dodane
vode in tla¢no viSino pri vsakokratnem dodajanju je potrebno meriti in beleZiti.

Da je kanal tesen koli¢ina dodane vode ne sme biti vecja kot:

- 0.15 I/m? po 30 min za cevovode,

- 0.20 I/m? po 30 min za cevovode vklju¢no z jaski,

- 0.40 I/m? po 30 min za jaske in revizijske komore objektov.
Opomba: m? se nanasa na omoc¢eno notranjo povrsino.

V kolikor so izgube vedje, je potrebno poiskati netesna mesta, jih sanirati in preskus ponoviti.

4.7 Zasip cevi

Po kon€anem predpreizkusu (kontrola tesnosti za izvajalca) se cevovod zasuje v plasteh po 30
cm in sicer z peS€eno - gramoznim materialom, ki ne vsebuje primesi vecjih od 16 mm, do 30
cm nad temenom cevi (obmocje cevi), dalje pa z izkopanim materialom.

Zasip cevi naj bo iz prebrane priro€ne izkopne zemljine, ki jo je potrebno skomprimirati do
zbitosti rascenih tal.

Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi hkrati. Zasip je treba
komprimirati z lazjimi komprimacijskimi sredstvi (glej priporo€ila proizvajalca cevi). Obsipi in
zasipi kanalizacijskih cevi morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm.
Debelina utrjevanja nikakor ne sme biti vecja od 50 cm (dovoljeno le na odsekih, kjer kanal ne
poteka vzporedno z bliznjimi objekti). Se posebej je potrebno biti pozoren pri utrjevanju bokov
cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko povzrocijo prevelike deformacije cevi. Nasutje v obmodcju
cevi je komprimirati do najmanj 90 % po standardnem Proctorjevem postopku (SPP),
priporo€ena vrednost deformacijskega modula Ev2 > 50 MPa .

8



A HIDROSVET:
\./ Projektiranje in tehni¢no svetovanje

V primeru, da kanal ne lezi pod prometno povrsino je komprimirati do 90%SPP, na zadniji plasti
je priporo€ena vrednost deformacijskega modula Ev2>50 MPa, oziroma Evd>25 MPa.

V primeru, da lezi kanal pod prometno povrSino, mora biti zasip do 1m pod niveleto ceste
zgos&en na 95% SPP. Na zadnjem sloju zasipa, ki mora biti iz kamnitega materiala, mora biti
nasipna plast zgos¢ena na 98% MPP in stati¢ni deformacijski modul mora biti vecji od 60 MPa
(Edin>30 MPa). Na zadnji sloj zasipa se mora vgraditi S¢ 40cm tamponskega materiala
(priporo€eno 0-32), nasipna plast mora biti zgo$¢ena na 98%MPP in deformacijski modul mora
dosegati Ev2>100 MPa (oziroma 120 MPa za regionalne ceste). V primeru, da je izkopni
material slabe kvalitete ali nehomogen, se zamenja celotni zasipni material.

Meritve deformacijskih modulov naj se izvajajo skladno z zahtevami TSC 06.720. Meritve
zgo&c€enosti z izotopsko sondo naj se izvajajo skladno s TSC 06.711.

4.8 Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in
zasute do take viSine, da je prepre€en dvig cevi zaradi vzgona.

Montaza in zasip cevovoda naj se vrSita sproti, tako da ne pus€amo daljSih odsekov
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri mo¢nejSih padavinah in
morebitnim mehanskim poskodbam cevovoda ter zmanjSujemo nevarnosti pri delu oz.
stroske zavarovanja gradbisca.

4.9 Objekti na kanalu

Objekte na trasi kanalov (revizijske jaske in krizanja) je treba izvesti v skladu s prilozenimi
detajli. Vsi materiali morajo ustrezati veljavnim predpisom in standardom. Na vseh lomih trase,
na predvidenih prikljuckih kanalov in v predpisanih razdaljah so predvideni revizijski jaski.

410  Revizijski jagki

Revizijski jaski na fekalni kanalizaciji so tipski - montazni iz proizvodnega programa PGM NIVO
Celje. Priklju¢ki na PP in ABC cevi so izvedeni s pomocjo tipskih nastavkov v steni jaska. V
jasku je mogoce izvesti poljubni kot med vtokom in iztokom cevi iz jaska, kar je potrebno
navesti ob narocilu.

JaSek se polozi na splanirano dno in izravnalni sloj peska (dobro utrjenega) deb. 10 cm oziroma
pri slabo nosilnih tleh na betonsko posteljico. Na pesek (posteljico) se polozi AB baza jaska
nato Se AB valj jaska. Zgoraj je najprej reducirni konusni obro¢ iz armiranega betona in na njem
Se armiranobetonski okvir za tipski pokrov. V jaske se vstopa s prenosno lestvijo. Jaski so
pokriti s tipskim pokrovom, ki odgovarja zahtevam standarda EN 124 D 400 in so primerni za
prevzem prometne obtezbe. Pokrovi jaskov imajo ventilacijske odprtine skozi katere se
kanalizacija prezracuje in z vgrajenim protihrupnim viozkom.

Mozno je vgraditi tudi druge tipov jaskov, ki pa morajo ustrezati vsem predpisom in standardom
glede nosilnosti in tesnosti, kar je potrebno dokazati z ustreznimi atesti.

4.10 Zahteve o izpustih odpadne vode na javno kanalizacijsko omrezje

Pred izpustom odpadne vode na javno kanalizacijsko omrezje, ki se zakljuci s Cistilno napravo,
mora karakteristika odpadne vode zadostiti kriterijem, ki so predpisani v »Uredbi o emisiji snovi
9
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in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« (Ur. list RS §t. 47/05, 45/07,
79/09, 64/12).

Vso odpadno vodo pri kateri koncentracija posameznih snovi presega v uredbi zahtevane
vrednosti, mora onesnazevalec pred prikljucitvijo na javno kanalizacijo predhodno ogistiti do te
mere, da bo ustrezala predpisanim kriterijem.

5.0 Splosne zahteve

Pred pricetkom gradnje je potrebno sklicati sestanek upravljavcev obstoje€ih komunalnih
napeljav in objektov in vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoli€iti na terenu. Vsa dela v
blizini teh napeljav je potrebno opravljati v skladu s pogoji izstavljenih soglasij, in so v primerih
nevarnosti poskodbe teh naprav pod neposrednim nadzorstvom upraviljavcev. V primerih, da
nastopi nevarnost za osebe, lastnino ali stroje od teh naprav, pa je potrebno ta dela posebej
strokovno organizirati ali prepustiti za to usposobljeni delovni organizaciji ob istoasnem
neposrednem nadzoru upravljavca. Se posebej je treba biti pozoren pri preckanju, elektro-
vodov, vodovodov in TK kablov.

Pri vseh delih je potrebno upostevati veljavne higiensko - tehniéne predpise o varstvu pri delu.
Izgradnja v mestu zahteva, da bo potrebno Se posebej upostevati vse varstvene ukrepe za
zaSCito proti tretjim osebam: varnostna ograja vzdolz izkopane gradbene jame, osvetlitev
gradbis€a ponoci, ureditev prehodov za peSce in avtomobilski promet, ureditev zapore ali
urejanje prometa z ustrezno signalizacijo in druge potrebne ukrepe.

Med gradnjo je obvezno zagotoviti prosti dostop do pozarnih hidrantov in drugih vodnih virov
za gasSenije (gasilske rampe do vodotokov, vodnjaki in podobno).

Po koncani gradnji je potrebno gradbiSCe splanirati in teren vzpostaviti v prvotno stanje
(asfaltirati povozne povrSine, humuzirati in zatraviti zelenice i.t.n.). Prav tako je potrebno
polozene kanale posneti s kamero, da se ugotovijo morebitne napake med gradnjo, ki se jih ni
odkrilo s preizkusom tesnosti.

Pokrovi jaskov na kanalizacijskem omrezju morajo biti vidni — na koti terena in vedno dostopni
za potrebe pregledov, vzdrzevalnih ali obnovitvenih del.

Za Cas gradnje je potrebno prepreciti vnos gradbenega materiala in zemlje v obstojeco javno
kanalizacijo. Na obstoje€o kanalizacijo je dovoljeno priklju€iti samo oc€iS¢eno novozgrajeno
kanalizacijo.

Na projektirane fekalne kanale je dovoljeno priklju€iti samo fekalne hisne priklju¢ke in fekalne

kanale, ki se bodo gradili v bodo¢e. Na meteorne kanale je mozno prikljuciti le meteorno
odpadno vodo.

Sestavil:

Zvone MIKLOSKA
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ll. DRUGI DEL TEHNICNEGA POROCILA

- Projektni pogoji posameznih soglasodajalcev
Upostevanje projektnih pogojev in sploSna navodila

Predhodno so bili pridobljeni projektni pogoji pristojnih institucij za projekt:.
“1ZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE KANALIZACIJE V ZAGRADU-SEVEROVZHODNI
DEL; FAZE DGD; §t. projekta: 140/18«”

V nadaljevanju podajamo pregled osnovnih projektnih pogojev pri izgradnji kanalizacije.

Elekto Celje d.d.
Vrunceva ulica 2a
3000 Celje

Stevilka pogoja §t.:1141169
Datum: 26.9.2018

PROJEKTNE POGOJE st. 1141169

1. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: IDZ, §t. 140/18 ;
Izdelovalec projekta: HIDROSVET D.0.0., KIDRICEVA ULICA 25, 3000 CEUE Investitor: MESTNA

OBCINA CEDE, TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CEUE Objekt: IZGRADNJA MANJKAJOCE JAVNE
KANALIZACIJE V ZAGRADU-SEVEROVZHODNI DEL

Il. POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. Na podlagi terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da potekajo na mestu
predvidenih del Srednjenapetostni daljnovod 10 kV in nizkonapetostno (NN) nadzemno
in kabelsko omreZje 0,4 kV.

2. Najmanj osem dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Celje, d.d. lokacijo
Z nameravano gradnjo in datum priCetka del, kar je v skladu z 13. ¢lenom Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmodju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010), ki bo izvrSilo
zakoli¢enje vseh obstojeCih energetskih vodov, ki potekajo v obmocju predvidenih del. Prav
tako bo Elektro Celje, d.d. pri delih v blizini elektriénih vodov in naprav izvajalo strokovni nadzor
nad istim. Zakoli€enje in strokovni nadzor bremenijo investitorja, kar je v skladu z 10. ¢lenom
Pravilnika a pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmocdju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010). Dela
bo po predhodnem narodilu investitorja izvajalo Elektro Celje, d.d.

3. Izkopi v blizini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov (NN, DV) so nedopustni,
ker bi bila s tem zmanjSana statiCna stabilnost stojnih mest. Z ozirom na to, se morajo
izkopi omejiti na razdaljo minimalno 2 m (NN) ) in 3 m (DV) od stojnih mest nadzemnih
elektroenergetskih vodov.

4. Deponiranje materiala na trase podzemnih elektri¢nih vodov je nedopustno. Prav tako
je nedopustno deponiranje materiala pod nadzemnimi elektricnimi vodim. Doseg gradbenih
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strojev in njih delov pa je potrebno omejiti tako, da ni mozno priblizevanje istih v blizini
tokovodnika na razdalja manjSo od 3 m.

Vsa krizanje in paralelne poteke kanalizacije z elektroenergetskimi kabli je potrebno
geodetsko posneti in posnetke v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, d.d

Trasa kanalizacije se bo krizala in potekala paralelno z nizkonapetostnimi
elektroenergetskimi kabli. Krizanje in paralelni potek kanalizacije z elektroenergetskimi kabli
pa se izvede na sledec nadin:

— krizanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka

pod elektricnim kablom. Elektri¢ni kable je potrebno na mestu krizanja poloziti v mapitel
cev 110 mm, katere dolZzina mora zna$ati minimalno 1,5 m na vsako stran krizanja.
Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa mora znaSati minimalno 0,3 m,

— v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede

mehanska za$c¢ita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona,

— v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjsSi kot 0,8 m, se izvede

dodatna mehanska za$cita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega
betona.

— minimalni vodoravni razmik pri paralelnem poteku kanalizacije z elektroenergetskim kablom

je za manjSe kanalizacijske cevi ali hiSne prikljucke 0,5 m. za magistralne cevovode
enakega ali vec&jega profila od ¢ 0,6/0,9 m pa 1,5 m. razmik se meri med najblizjimi
zunanjimi robovi instalacij,

— v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je

10.

11.

12.

potrebno kable zas¢ititi s polozitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne
smejo biti manjSi kot jih doloCa standard SIST EN 805. v tocki 9.3.1. in sicer najmanj 0,4 m , v
izjiemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2 m.

Toc¢ka 6 predmetnih pogojev je v skladu z Studijo, §t.: 2090 »Smernice in navodilo za
izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki
jo je izdelal Elektroinstitut Milan Vidmar.

V projektu je potrebno izrisati profile krizanja elektri¢nih kablov, ki jih bo kanalizacija
krizala. Pri tem je potrebno upostevati, da so kabli polozeni na globini 0,8 m in mora minimalna
vkopna globina ostati tudi po ureditvi kanalizacije.

Vsa dela v obmocjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja se lahko izvajajo samo
na nacin in pod pogoji dolo¢enimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu z Pravilnikom
0 pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav je mozno opravljati samo pod strokovnim nadzorom
predstavnika Elektro Celje, d.d., ki si pridrZzuje pravico, da Se na terenu samem lahko izreCe
dodatne pogoje, ki jih je potrebno upostevati, v kolikor bi to razmere same nakazovale..
Prav tako pa je potrebno vsa dela v blizini elektricnih vodov in naprav vpisati v gradbeni
dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblas¢enega predstavnika Elektro Celja, d.d.

Vsi stroSki popravil poSkodb, ki bi nastali na elektri¢nih vodih in napravah kot posledica postavitve
objekta, bremenijo investitorja postavitve objekta, kar je v skladu s 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih
in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti vobmocju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti

soglasje k projektu. K vlogi za izdajo soglasja je potrebno priloziti projektno dokumentacijo v
kateri je potrebno upostevati predmetne pogoje.
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Odgovori: Pri izgradnji Kanalizacile smo upostevali vase pogoje kot pogoje ostalih
upravljalcev komunalnih vodov na obmocju predvidene gradnje. Pri izvajanju kanalizacijskih
del je detajlno upostevati vse projektne pogoje s strani Elektro Celje.

Do krizanja fekalnega kanala CELJE-29-KANAL 3 s podzemnim elektroenergetskimi vodi(NN)
prihaja med revizijskima jaskoma RJ2 in RJ3. Na ostalih delih trase kanalizacije je kanali
zadostno odmaknjeni od elektroenergetskega kabla oziroma poteka pod nadzemnim vodom,
kar je razvidno iz situacije komunalnih vodov priloga &t.: G.1.5. in Det. KriZzanja G.3.6.

Pri projektiranju so upoStevane smernice projektnih pogojev pri krizanju elektroenergetskih
vodov in kanalizacije.

Pred pri¢etkom gradnje je potrebno predhodno preveriti in zakoli€iti vsa krizanja elektrovodov
z bodoco kanalizacijo.

13



A HIDROSVET:
\./ Projektiranje in tehni¢no svetovanje

Energetika Celje, javho podjetje, d.o.o.
Smrekarjeva ulica 1
3000 Celje

Stevilka pogoja §t.:TE 154/E/ZP
Datum: 6.11.2018

PROJEKTNE POGOJE

za objekt:

»Izgradnja manjkajoce javne kanalizacije v Zagradu - severovzhodni
del«.

parc. §t. 412/5, 412/4, 411 /2, 428/3, 428/5, 428/7, 428/10, 518/2, 520/2, 520/4, 522/3, 522/5, 522/6, 524/22, 523/4,
523/1, 527/2, 525/2, 525/3, 526/1, 526/2, 526/5, 526/8, 526/15, 526/16, 526/10, 526/18, 526/20, 527/8, 527/1, 1445/3,
1449/2, 1471 /1, 1502/2, , k.o. 1081 Zagrad;

parc. §t. 574/2, 574/4, 574/3, 573/3, 577/1, 728/1, 1428/1, k.0. 2639

Upostevana zakonodaja za tehni¢no podrocje:
e Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrezje zemeljskega plina na geografskem
obmocju Mestne ob¢ine Celje (Uradni list R5, §t. 93/2007);
e Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrZzevanje plinovodov z najvecjim
delovnim tlakom do vklju€no 16 barov (Uradni list RS, §t. 26/2002, 54/2002)
e Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, §t. 62/2003, 88/2003, 75/2010, 53/2011);
e Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS, §t. 8/2007);
e Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom
(Uradni list RS, §t. 78/2012);
e Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, §t. 95/2007);
e Pravilnik a plinskih napravah (Uradni list RS, §t. 105/2000, 28/2002, 60/2003);
e Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, §t. 100/2013);
¢ Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, §t. 96/2014);
¢ Pravilnik o minimalnih tehni¢nih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni
list RS, §t. 1 /201 1);
Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, §t. 24/2013);
Tehni¢ne smernice distributerja v Mestni obcini Celje, januar 2000;
DVGW-TRGI 2008, Tehnicni predpis za plinske napeljave, Delovni zvezek G600, april 2008;
Sistemska obratovalna navadila za distribucijski sistem t Celje (SON; Uradni list RS, §t. 4/1 7);

1) Vlagatelj, Hidrosvet d.o.o., Celje, Kidriceva ulica 25, 3000 Celje, je po pooblastilu naro€nika VO-
KA j.p.. d.o.o., 3000 Celje, k vlogi predlozil idejno zasnovo objekta, Stevilka 1ZP 1404/18, ki jo je
izdelalo projektivno podjetje Hidrosvet d.o.o. Celje, Kidriceva ulica 25, 3000 Celje, v avgustu 2018.

2) Predmet gradnje je nacrtovana izvedba manjkajode javne kanalizacije v Zagradu -
severovzhodni del.

3) Operater distribucijskega sistema (ODS) zemeljskega plina v Mestni oblini Celje ima na
obmoc¢ju predvidene gradnje zgrajeno distribucijsko omrezje zemeljskega plina in hiSne
priklju¢ne plinovode.

4) Glavni plinovodni odseki so zgrajeni v trasi asfaltirane obCinske javne ceste, hisni plinski
prikljucki pa do posameznih stanovanjskih objektov na obeh straneh predmetnih ulic.
Natanéni podatki o poteku obstojecih plinovodov so na voljo pri ODS Celje.

5) Predvidena gradnja na dolocenih lokacijah posega v varovalni pas (2,0 m levo/desno od osi
plinovoda) obstojecega distribucijskega omrezja zemeljskega plina.
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6) Priizdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati posebne zahteve in pogoje gradnje
v varovalnem pasu obstojecih plinovodov. Izdelovalec dokumentacije naj predvidi vse potrebne
ukrepe in zasCite, da ne bi prislo do poskodbe plinovoda in motenj v oskrbi z zemeljskim plinom.

7) Vsi neposredni in posredni stroski, ki bi nastali z zascito, prestavitvijo ali poSkodbo obstojecih
in zascite, da ne bi prislo do posSkodbe plinovoda in motenj v oskrbi z zemeljskim plinom.

8) Investitor oz. izvajalec del mora pred zacetkom gradnje obvezno pisno narociti strokovni nadzor
med gradnjo s strani ODS.

9) Investitor si mora pridobiti soglasje k projektnim resitvam.

Projektni pogoji veljajo eno leto od izdaje, v primeru vecjega odstopanja od predlozene dokumentacije
prenehajo veljati takoj.

Odgovori: Pri izgradnji Kanalizacije smo upostevali vase pogoje kot pogoje ostalih
upravljalcev komunalnih vodov na obmocju predvidene gradnje. Pri izvajanju kanalizacijskih
del je detajlno upostevati vse projektne pogoje s strani Energetika Celje.

Do krizanja plinovoda in predvidenega fekalnega kanala CELJE-29-KANAL 3 ne prihaja, saj
na tem obmocju ni obstoje€ega plinovoda.

Pred pricetkom gradnje je potrebno preveriti in zakoliiti vsa krizanja plinovoda z bodoco
kanalizacijo.
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Telekom Slovenije
Stegne 19
1000 Ljubljana

Stevilka pogoja §t.:67083 —CE/1290-LM
Datum: 25.9.2018

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. ¢lena Gradbenega zakona — GZ (Uradni list RS §t.
61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. ¢lena Zakona o elektronskih komunikacijah — ZEKom — 1 (Uradni list RS
§t. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno
glasilo Telekoma Slovenije d.d. st 3/04) vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE ST.: 67083—CE/12004L M

A. PROJEKTNIPOGQOJI

Projektant naj po predhodnem posvetovanju s predstavnikom Telekoma Slovenije d.d.
predvidi vgradnjo PEHD cevi premera 2 x 50 mm in vmesne kabelske jaske za potrebe
Telekoma Slovenije d.d.

Na obmocgju posega potekajo obstojeCi glavni (baker/optika) TK vodi Telekoma Slovenije d.d. in
kabelska kanalizacija, katerih Informativne trase smo vam poslali v prilogi. Zaradi predvidene gradnje objekta
in pripadajoCe infrastrukture nacrtovanih del bo ogrozeno.

Trase obstojecih naro¢nidkih TK vodov niso vrisane, zato se dolo€ijo na kraju samem z zakoli¢bo, za kar je
treba pred priCetkom del obvestiti Telekom Slovenije d.d.

V projekt zasCite TK omrezja je potrebno v situacijsko karto komunalnih vodov vrisati krizanja in
priblizevanja, ter prikazati detajle zaScite (krizanje, natikanje prerezanih cevi z obbetoniranjem in
polozitev rezervne cevi pri preCkanju trase TK vodov, kabelski jaski...) oz. prikazati reSitev za morebitno
prestavitev TK vodov.

Investitorja bremenijo stroski odprave napak na TK omrezju, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu,
morebitne prestavitve kabla, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Po koncanih del je potrebno dostaviti geodetske posnetke in detajle krizan].

Podatke o trasah obstojeCih TK vodov na podrocju obdelave je mozno pridobiti v tehni¢ni dokumentaciji
Telekoma Slovenije d.d.. Za pridobitev podatkov v e-obliki posljite viogo (s Stevilko projektnih pogojev) in situacije
z oznacenim obmocjem obdelave v .dwg datoteki na elektronski naslov ludvig.miklavc@telekom.si

B. SPLOSNIPOGOJI

1. Najmanj 30 dni pred prietkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakolicbe, zascCite in prestavitve
TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem
dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Za
prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljiS¢.

2. Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z ro¢nim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer
dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zasCito TK omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK
kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.
Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim resitvam.

3. Vsa dela v zvezi z zasCito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
(ogledi, izdelava tehni¢nih resitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in dokumentiranje izvedenih
del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma
Slovenije.

4. Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omrezja, zakolicbe, zascite in prestavitve
TK omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi
stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada
prometa, ki bi zaradi tega nastali.
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5. Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. st. 080 1000.

6. Investitor je po zakljucku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja za navedeno gradnjo dolZan pri upravljalcu TK omrezja narociti kvalitativni pregled
izvedenih del prestavitve oz. zascite tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih
pogojih.

7. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

C. POGOJI ZA PRIDOBITEV MNENJA K PROJEKTNIMI RESITVAMI
1. Del projekta, ki je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji.
2. Izdane projektne pogoje k navedenemu objektu (fotokopija).
3. Situacijski nacrt v merilu 1:1000 ali 1: 500 z vrisanimi obstojeCimi TK napravami.

Odgovori: Pri izgradnji kanalizacije smo upostevali vase pogoje kot pogoje ostalih
upravljalcev komunalnih vodov na obmoc¢ju predvidene gradnje. Pri izvajanju kanalizacijskih
del je detajlno upostevati vse projektne pogoje s strani Telekoma Slovenije.

Do krizanja kanala CELJE-29-KANAL 3 s telekomunikacijskih vodom prihaja pri med
revizijskima jaskoma RJ2 in RJ3. Krizanja in potek komunalnih vodov so razvidni iz situacije
komunalnih vodov priloga §t.: G.1.5. in detajla krizanja.

V karto komunalnih vodov smo umestili predvideno traso vasega voda.

Pri projektiranju so upostevane smernice projektnih pogojev pri krizanju telekomunikacijskih

vodov in kanalizacije. Pred pricetkom gradnje je potrebno preveriti in zakoli€iti vsa krizanja
telekomunikacijskih vodov z bodo¢o kanalizacijo.
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Telemach d.o.o.
Brnciceva 49A
1231 Ljubljana

Stevilka pogoja §t.:400/1-2018
Datum: 7.9.2018

Na podlagi: 30, 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49., 52. in 144. ¢lena gradbenega zakona GZ (Uradni
list RS, st. 61/2017), 13. in 16. ¢lena Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list
§t. 109/2012), vam izdajamo

PROJEKTNE POGOJE

na vlogo z dne 26.6.2018 vlagatelja: Hidrosvet d.o.o., KidriCeva ulica 25, 3000 Celje:

1.

11.
12.

13.
14.

15.

V obmogjih, ki so prikazana v prilozenih nacrtih vlagatelja, je umeS€eno omrezje KKS v
lasti in upravljanju Telemach d.o.o.. Kabel KKS (koaks in optika) je umeséen v prostor kot je
prikazano v prilogi tega dokumenta.

Investitor je v obmocju gradbenih posegov, kjer je umesScen kabel KKS, dolzan
izvajati zasCitne ukrepe za varovanje in zaS¢ito KKS naprav v lasti Telemacha d.o,o.
Pred pricetkom gradbenih del je obvezna zakoli¢ba (odkaz) trase kabla KKS v cevni KK
in zascita kabla KKS. Zakoli¢bo (odkaz) trase kabla (oz. KK) in zascito z zacasno odstranitvijo
kabla in morebitno izvedbo provizornih povezav izvede Telemach d.o.o. najmanj 10 dni
pred nameravanim pric¢etkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. poslje
investitor ali njegov pooblas¢enec.

Morebitno premestitev, izvedbo zaCasnih reSitev in zaSc¢ito obstojeCega KKS omrezja v
lasti Telemach d.o.o. izvr8i Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani
Telemach d.o.o. potrjen izvajalec.

V sklopu izdelave PGD-PZl projektne dokumentacije nameravane izgradnje
kanalizacije se naj predvidi prosti koridor za umestitev PVC cevi STIGMAFLEX Ix fi 110mm (z
minimalno tehni¢no dopustno osno vertikalno in horizontalno oddaljenostjo od cevi
in jaSkov drugih komunalnih naprav).

Na rezervirani trasi za KKS naj bodo predvideni vmesni jaski (BC ®80 cm z LTZ
pokrovom ustrezne nosilnost) na vmesni oddaljenosti max. 100 m in predvidenim
izvodi za hiSne prikljucke. V projektu naj bodo obdelani detajli morebitnih krizanja, vzporednega poteka
in zascite drugih komunalnih naprav

ZaCetek gradnje je potrebno najmanj 30 dni pred priCetkom del pisno prig lasiti na
Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana =zaradi dogovora
glede izvajanja del, zakoliCbe trase, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del

Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi vodi (tudi predvidenimi
novimi) izvedeno tako, da je kot krizanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri krizanju
mora zna$ati vsaj 0,3m. Pri pribliZzevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjSa horizontalna
medsebojna razdalja 0,5m. Morebitni drugac¢ni odmiki so mozni samo s predhodnim
medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehni¢nih reSitev.

Ob morebitnem poveCanem obsegu gradbenih del je investitor dolzan pridobiti ustrezno soglasje.
V blizini KKS vodov je dovoljen le roCni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred
zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o.

Vsako poSkodbo na KKS omrezju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (080/22 88).
Vsa morebitne prestavitve, popravila poSkodovanih ali uni¢enih KKS vodov in drugih naprav
med gradnjo bremenijo investitorja oz. izvajalca.

Pred pricetkom del je potrebno pridobiti Se soglasje na projektno dokumentacijo PGD.

Soglasje in situacijski nacrt z vrisanim obstoje€im in projektiranim KKS omrezjem se mora nahajati
na gradbiscu.

Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja dostaviti projektno dokumentacijo
(PGD) na vpogled. V zbirni situaciji komunalnih vodov mora biti vrisana obstoje€a trasa KKS in
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predvidena trasa KK KKS (vir ZKGJI).
16. Veljavnost tega dokumenta je eno leto od dneva izstavitve.

Odgovori: Pri izgradnji Kanalizacije smo upostevali vase pogoje kot pogoje ostalih
upravljalcev komunalnih vodov na obmocju predvidene gradnje. Pri izvajanju kanalizacijskih
del je detajlno upostevati vse projektne pogoje s strani Telemach.

V karto komunalnih vodov smo umestili predvideno traso vasega voda.
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Vodovod - kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.
Lava 2a
3000 Celje

Stevilka pogoja §t.: PP-134/18/AS
Datum: 2.10.2018

PROJEKTNE POGOJE

za izgradnjo manjkajoce javne kanalizacije v Zagradu - severovzhodni del na zemljiSkih parcelah
8t. -- po graficni prilogi vk. 0. Zagrad v Mestni obcCini Celje :

1.

POGOJI ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO KANALIZACIJE

Tip kanalizacijskih cevi pri gravitacijski kanalizaciji:

Cevi manjSih premerov naj bodo iz debelostenskega enoslojnega PP minimalne togosti SN12 (ceste
in utrjene povrsine) ali iz debelostenskega PVC minimalne togosti SN8 (travnate povrsine), cevi
vecjih premerov pa iz debelostenskega enoslojnega PP minimalne togosti SN12 ali armirano-
betonske cevi.

Tip tlacnih kanalizacijskih cevi:
Cevi naj bodo iz polietilena z zaS¢&itnim slojem iz polipropilena.

Revizijski jaski morajo biti iz prefabriciranih montaznih AB elementov premera 1000 mm z nastavki z
gumijastim tesnilom in reducirnim kosom 1000/600mm. Dimenzije 800 mm so lahko le jaski globine
manj kot 1 m.

Revizijski jaski morajo biti opremljeni s prezracevalnimi pokrovi. Pokrovi v povoznih povrSinah
morajo biti ustrezne nosilnosti glede na predvideno prometno obteZbo in z vgrajenim protihrupnim
vloZzkom.

Sestavni del projekta PGD mora biti tudi skupna karta komunalnih vodov.

Pred zaCetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov »Vodovod-kanalizacija
d.o.0.« narociti zakoli¢bo javne kanalizacije in javnega vodovoda ter nadzor nad gradnjo.

Vsak nepredviden in nepravilen poseg na javni vodovod mora biti takoj prijavljen nadzorni sluzbi
javnega podjetja »Vodovod-kanalizacija, d.o0.0.«. PoSkodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica
obravnavane gradnje, se odpravijo na stroSke investitorja.

PrikljuCitev novozgrajene kanalizacije na obstoje¢o kanalizacijo se izvede pod nadzorom upravljavca
javne kanalizacije.

Pred tehni¢nim pregledom je potrebno upravljavcu javne kanalizacije predloziti geodetski posnetek,
skladen z GJI standardom in projekt PID za kanalizacijo, posnetek pregleda s TV kamero ter zapisnik
0 preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom - postopek L. Preizkus tesnosti izvede
registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaze z veljavno
Akreditacijsko listino.

POGOJI ZA INFRASTRUKTURO V VAROVALNEM PASU VODOVODA
Odmiki kanalizacije od javnega vodovoda
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1.1Pri vzporednem poteku kanalizacije z javnim vodovodom mora biti odmik med zunanjimi stenami
cevovodov, gledano tlorisno, najmanj 1 m. V projektnimi dokumentaciji PGD mora biti prilozen detajl
pribliZevanja obravnavanih vodov javhemu vodovodu.

1.2Pri krizanju kanalizacije z javnim vodovodom mora vertikalni odmik med zunanjimi stenami
cevovodov znaSati najmanj 0,5 m. V projektni dokumentaciji PGD mora biti prilozen detajl

1.3Zunanje stene kanalizacijskih jaSkov morajo biti od zunanjih sten vodovoda ter od zunanjih sten
vodovodnih jaskov oddaljene najmanj 0,5 m.

N

Sestavni del projekta PGD mora biti tudi skupna karta komunalnih vodov.

w

Pred zacetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov »Vodovod-kanalizacija
d.o.o.« narociti zakoli¢bo javne kanalizacije in javnega vodovoda ter nadzor nad gradnjo.

N

Med gradnjo in po zaklju¢ku gradnje mora biti omogo&eno nemoteno vzdrzevanje javnega vodovoda.

al

Vsak nepredviden in nepravilen poseg na javni vodovod mora biti takoj prijavljen nadzorni sluzbi
javnega podjetja »Vodovod-kanalizacija, d.0.0.«. PoSkodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica
obravnavane gradnje, se odpravijo na stroSke investitorja.

ii. SPLOSNIPOGOJI

1. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor od javnega podjetja »Vodovod kanalizacija
d.o.0.« pridobiti Mnenje k projektnim resitvam.

2. Pogoje dajemo na podlagi priloZene idejne zasnove. V primeru odstopanja priloZzene idejne zasnove
preneha veljavnost teh pogojev.

3. Pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje

Odgovori: Priizgradnji Kanalizacije smo upostevali pogoje posameznih soglasodajalcev tako
kot vaSe s strani upravljalca kanalizacije. Pri izvajanju kanalizacijskih del je detajlno upoStevati
vse projektne pogoje s strani VO-KA Celje.
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ZAKLJUCEK

Pred pricetkom del je pridobiti vsa soglasja k gradnji kanalizacije ter potrebno upravno
dokumentacijo. Pred pri¢etkom gradnje je potrebno zakoliciti na terenu vse komunalne vode,
ki se nahajajo v obmocju gradnje. Dela v obmocju teh objektov in tudi drugih komunalnih
napeljav (nadzemni vodi, ipd.) je izvajati v skladu s projektnimi pogoji izdanimi od upravljavcev
komunalnih vodov 0z. ob nevarnosti ali moZnosti poSkodb pod njihovim nadzorom.

Vsa dela je izvajati pod vodstvom strokovno ustrezno usposobljene osebe. Upostevati je vse
predpise o varstvu pri delu. Ker bo potekala gradnja v naselju in na prometnih povrsinah, je
treba zagotoviti ustrezno varnost tako delavcev kot ob&anov in udelezencev prometa z ustrezno
prometno signalizacijo, zavarovanjem gradbis$¢, oznac¢bami in drugimi ukrepi (varnostne ograje
ob izkopu, zavarovani prehodi, osvetlitev gradbiS¢a ponoci).

Po konc¢ani gradnji je obvezno teren gradbiS¢a vzpostaviti v obstojeCe stanje, izvesti geodetski
posnetek izvedenih del, ga vrisati v kataster in izdelati projekt izvedenih del.

Sestavil:

Zvone MIKLOSKA
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