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1  UVOD in OBSTOJEČE STANJE 

Mestna občina Celje želi dograditi kanalizacijski sistem na območju naselja Pečovnik, ki leži v 

aglomeraciji 20543 Celje. 

Predvidena kanalizacija se bo priključila na obstoječo mešano kanalizacijo, ki je že izgrajena. 

Celotni obravnavani sistem se bo zaključil s skupno čistilno napravo Celje. Ureditev celotnega 

kanalizacijskega sistema bo takšna, da se bo na čistilno napravo omogočil odvod kar največjega 

deleža komunalnih odpadnih voda obravnavanega območja.  

Predmet slednje projektne dokumentacije (PZI) je izdelava sekundarne kanalizacije na območju 

naselja Pečovnik. 

 

Slika 1: Območje obdelave – del naselja Pečovnik 

V obstoječem stanju se komunalna odpadna voda ne vodi na javni kanal, odvodnja 

individualnih hiš je izvedena preko pretočnih/nepretočnih greznic. 
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2 PREDVIDENA UREDITEV 

Predvidena je ločena komunalna kanalizacija, ki bo potekala po javnih poteh, v dolžini  449,5 m 

od tega 427,5 m gravitacijskih vodov (proj. kanal 15-02 v dolžini l=360.0 m, proj. kanal 15-02.1 

v dolžini l=12.0 m in proj.  kanal 15-02.2 v dolžini l=55,5 m) in 22,0 m tlačnih vodov (proj. kanal 

15-02) in 1x črpališče (proj. kanal 15-02). 

Kanal bo potekal od mesta priključevanja na obstoječi javni kanal, nato bo s tlačnim vodom 

prečkal potok Ločnico in preko črpališča Č PE –02 in gravitacijskega voda do zadnje hiše na tem 

območju. 
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3 TEHNIČNI ELEMENTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA 

Zahteva se visoka natančnost polaganja cevovodov. Sprejemljiva odstopanja v niveleti so 0.01 

m. 

3.1 TRASA KANALA IN NIVELETA 

Trasa predvidenega kanala poteka po javnih površinah, dovoznih do hiš, delno v 

makadamskem cestišču delno v asfaltni površini. 

Tlačni kanal DN 90 mm, bo potekal od mesta priključevanja na obstoječem kanalu, prečkal 

potok Ločnica ter se zaključil v predvideno črpališče PE-02, katero je locirano ob na travnati 

površini med vodotokom Ločnica in poselitvijo.  

Do predvidenega črpališča pa se priključita preko predv.  kom. kanala 15-02 (iz vzhodne strani) 

še dva predvidena  gravitacijska kanala DN 200 mm (iz jugo – zahodne strani 15-02.1, 15-02.2). 

Trasa predvidenega kanala 15-02 poteka na južni strani od vzhoda proti zahodu, po asfaltirani 

cesti. Ker je območje plazljivo in nestabilno, smo traso kanala premaknili v levi rob ceste 

(gledano v smeri toka vode po cevi), stran od brežine. 

Trasa zavije ob elektro drogu kjer po makadamski cesti zavije mimo objekta Pečovnik 60, kjer je 

predviden največji možni odmik od objekta, prav tako pa na tem odseku opozarjamo na čim 

hitrejšo izvedbo kanala v sušnem obdobju.  

3.2 IZBIRA CEVOVODOV IN NAČIN POLAGANJA  

Glede na hidravlični izračun, ki je opisan v poglavju 3.5, je izvedba gravitacijskega komunalnega 

kanala predvidena s PP SN12 cevmi premera DN 200 mm oz. 250 mm, tlačni del komunalnega 

kanala pa iz cevi PE 100 DN 90 mm z zaščitno plastjo iz PP materiala. 

Predvideno je polaganje cevovodov na utrjeno peščeno posteljico granulacije 0-8 mm in 

debeline 12 cm (glej prilogo risbe, št. 04.01.01).   

Na problematičnih lokacijah (Geološko – geomehansko poročilo), kjer so tla lahkognetna ali 

židka se cevi polaga na posteljico in podložnega betona, ki v območju izredno slabih nosilnih tal 

sega najmanj do polovice cevi. 

V primeru položitve cevi v cestno telo, se izvede betonska posteljica. 
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Tabela 1: Polaganje predvidenih cevovodov. 

cevovod debelina posteljice 
PP SN12 DN 200/250 mm 18 cm, peščena posteljica 18 cm, betonska posteljica 
PE 100 DN 90 mm 12 cm, peščena posteljica 12 cm, betonska posteljica 

3.3 IZKOPI IN ZASIPI  

Gradbišče je treba zavarovati z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je 

navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbišča je postaviti na 

mestih, kjer pričakujemo promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil. 

 

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanala, razen pri križanju in približevanju 

obstoječim komunalnim vodom in v bližini objektov se uporabi ročni izkop. 

 

Zavarovanje gradbene jame  je na trasi kanala, ki poteka po cestah predvidena v opaženi 

izvedbi. Predvidena je uporaba jeklenih opažev, sistem z vodili. 

Tehnologija gradnje je predvidena po etapah. Dela se pričnejo s priključkom na obstoječi kanal 

in nadaljujejo gorvodno.  

Na obravnavanem območju ni prostora za odlaganje izkopanega materiala ob gradbeni jami in 

ga bo potrebno odvažati na začasno oz. trajno deponijo.  

 

Tabela 2: Predvidena širina izkopa –(glej detajl polaganja, priloga risbe, št. 04.02.01). 

cevi širine izkopov [m] 

opaženi  

PP SN12 DN 200/250 mm 1,15  

PE 100 DN 90 mm 1,05  

 

Dno izkopov ob vodotoku Ločnica bo potekal pod oziroma na nivoju podtalnice, zaradi česar je 

potrebno v tem delu zagotoviti sprotno črpanje dotekajočih podtalnih vod. 

Gradbeno jamo mora vzdolž celotne trase pregledati in prevzeti geomehanik. Če se pri izkopu 

dna  jarka ugotovi slabo nosilna tla je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne plasti 

s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se določi s posvetovanjem geomehanika in 

odgovornega projektanta. 

Po izvedbi kanala se gradbeno jamo zasipa z novim oz. izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v 

plasteh in komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja 

ceste. 
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Zasip v coni cevovoda 

S polaganjem cevi v material posteljice se ustvari razbremenilni bočni tlak zemljine na cev. 

Cev mora biti zasuta v plasteh po največ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip in je v našem 

primeru novi peščeni material granulacije 8-16 mm. 

Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno 

premikanje. Za utrjevanje priporočamo uporabo lahkih vibracijskih nabijačev (maksimalna 

delovna teža 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 0,1 kN).  

 

Pri materialu za zasip je potrebno upoštevati sledeče zahteve: 

 Ne uporabi se izkopani material, ampak se le-ta nadomesti z novim granulacije 8-

16mm 

 naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe 

 če je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno 

nosilnost 4N/mm2. 

 

Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim materialom (če le ta ustreza ali ga 

zamenjamo z ustreznim materialom, ki naj bo granulacije 0-200mm) v slojih debeline 30cm in 

se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (97% po Proctorju).  

Tudi pri izvedbi zasipa kanala se je potrebno posvetovati z geomehanikom. 

Projektiran kanal poteka v cestnem telesu dovoza do hiše, kjer je zgornja, obrabna plast 

vozišča asfaltirana. Ker gre za vozne površine se v zgornji ustroj ceste na območju izkopa 

predvidenih cevovodov vgradi tamponski drobljenec granulacije 0/45mm v sloju debeline 

22cm.  V primeru koherentnosti zasipnega materiala se le-ta zamenja s kamnito posteljico 

granulacije do Φ 63mm, debelina sloja ≥ 21cm. Glej prilogo izračuna. V popisu del je 

predvidena zamenjava materiala na celotni  globini 43cm (22+21cm). Dimenzioniranje 

zgornjega ustroja ceste je prikazano v nadaljevanju.  
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3.4  REVIZIJSKI JAŠKI 

Revizijski jaški, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so tipski, 

montažni. 

Jaški so sestavljeni iz baze DN 1000 mm, telesa jaška in AB talno in krovno ploščo ter LTŽ  

povoznimi pokrovi premera 600mm (z odprtinami za zračenje) in nosilnosti 400kN (pokrov 

jaška je skladen s SIST EN 124). Pokrovi na jaških od J6 do J14 morajo biti vodotesni. 

Jašek so se izvede na naslednji način: 

 pripravi se utrjena posteljica debeline 30cm, granulacije 4-8mm (zbitost 95% po 

Proctorju). 

 izvede se AB peta/temeljna plošča jaška debeline 10cm, premera DN2000 mm, ali 

plošča dim. 2,0×2,0 m. 

 v jašku se izvede podlitje v dno jaška tako, da se jašek obrne. 

 jašek se postavi na peto in pritrdi 

 izvede se obsutje in utrjevanje v plasteh po 30cm ob telesu jaška 

 nad jašek se postavi  AB krovna plošča. 

 v okvir pokrova vgrajenega v AB ploščo se vgradi pokrov 

AB krovna plošča C16/20 prenaša prometno obtežbo na zasipni material (zasipni material ne 

sme vsebovati velikih, težkih delov, ki bi lahko poškodovali telo jaška pri njegovem 

zasipavanju). Nasip okoli jaška se zaključi tako, da se pri montaži doseže odmik krovne plošče 

od samega telesa jaška 5cm. 

Pred izvedbo zasipa jaška se po potrebi na določenih jaških, kjer je nivo podtalnice visok, 

izvede dodatno obbetoniranje s pustim betonom.  

 

Kote pokrovov je treba prilagoditi niveleti obstoječega terena. 

Stiki posameznih elementov revizijskega jaška morajo biti vodotesno izvedeni. Pri tem je 

potrebno uporabljati ustrezne tesnilne materiale.  
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3.5 HIŠNI PRIKLJUČKI 

 

Za hišne priključke je predviden poseben vpadni jašek s priključkom na glavni kanal, ki je 

lociran izven cestne površine. Postavitev vpadnega jaška je na privatni parceli vsaj 1 m od 

roba parcele. V primerih, kjer to ni možno (objekt do pločnika ali ceste), se jašek izvede v 

pločniku (cesti). Izvedba priključka na vpadni jašek mora biti izvedena popolnoma tesno. 

Mesta hišnih priključkov se določijo ali uskladijo skupaj z lastniki neposredno med gradnjo. 

Padci nivelet hišnih priključkov so najmanj 10‰ in več. Hišni priključki se priključijo v 

revizijske jaške na predvidenih kanalih ali neposredno na cev s fazonskimi komadi 45°in/ali 

90° v teme cevi. Tesnjenje med jaškom ali cevovodom in PVC hišnim priključkom se po 

vrtanju zagotovi s primernim tesnilom tako, da se zagotovi popolna vodotesnost. 

Vodotesnost hišnih priključkov ali nastavkov se mora dokazati. 

 

3.6 PREIZKUS VODOTESNOSTI 

 

Preizkus vodotesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so 

preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški. Preizkus se izvede po 

metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. 
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4 UREDITEV CESTE 

 

Izračun zgornjega ustroja cestišča 

Pri izvedbi kanala v lokalni cesti, se cesta sanira na naslednji način. V območju izkopa se obnovi 

tamponski sloj in nosilni sloj do trenutne nivelete cestišča. Vozišče se preplasti z obrabnim 

slojem na širini izkopa. 

 

Glede na TSC 06.520:2009 predlagamo voziščno konstrukcijo v naslednji sestavi: 

3 cm  bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009; 

6 cm  bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009; 

22 cm  tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003. 

 

V primeru planuma nasipa/ukopa izvedenega z glinenimi materiali predlagamo naslednjo 

voziščno konstrukcijo: 

3 cm  bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.410:2009; 

6 cm  bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.410:2009; 

22 cm  tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003. 

≥ 21 cm  posteljica s kamnitega materiala Ø do 63 mm, TSC 06.100:2003. 

 

Globina zmrzovanja je upoštevana po TSC 06.520:2009.  

Zahtevane vrednosti Ev2: 

planum posteljice    Ev2 > 80 MPa; 

planum nevezane nosilne plasti  Ev2 > 100 MPa. 

 

Zahtevane vrednosti Ev2: 

planum posteljice    Ev2 > 80 MPa; 

planum nevezane nosilne plasti  Ev2 > 100 MPa. 
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5  KRIŽANJA  

V času pridobivanja projektnih pogojev smo  od pristojnih upravljavcev pridobili  katastrske 

podatke obstoječe komunalne, energetske in ostale infrastrukture. 

Na obravnavanem območju je nekaj obstoječih komunalnih vodov, ki potekajo vzporedno s 

projektiranim kanalom ali ga križajo, kar je potrebno upoštevati med samo gradnjo. Pred 

pričetkom del  je potrebno obvestiti upravljavce posameznih vodov in zakoličiti mikrolokacijo 

križanj in vzporednih potekov obstoječih vodov.  

 

5.1 KRIŽANJA INFRASTRUKTURNIH UREDITEV 

 

CESTE 

Predvidena ureditev ceste z odvodnjo poteka v cestnem telesu javne poti JP 534021. 

 

5.2 KRIŽANJA KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA 

Pred izvedbo del je potrebno preveriti in zakoličiti mikrolokacijo križanj in vzporednega poteka, 

komunalnega in energetskega omrežja po podatkih in nadzoru upravljavcev.  

 

VODOVOD IN KANALIZACIJA 

Kanalizacija in vodovod sta v upravljanju VOKA Celje d.o.o. 

Padavinske vode se odvajale na enak način, kot se odvajajo sedaj. 

Gradnja kanalizacije je predvidena v območju varovalnega pasu javnega vodovoda. Potrebno je 

upoštevati odmike kanalov in črpališč od osi javnega vodovoda, pri približevanju 1 m in pri 

križanju 0,5 m, v primeru prostorske utesnjenosti se predvidi ustrezna zaščita.  

Pred pričetkom del je pri upravljavcu potrebno obvezno naročiti zakoličbo javnega vodovoda in 

kanalizacije ter nadzor med gradnjo.  

Detajl križanja z obst. vodovodom je prikazan na risbi 04.04.01. 

 

 



 

 
 

TP/11 
Izgradnja manjkajoče kanalizacije v delu naselja Pečovnik – 2.sklop, PRO K 18005.2.03, PZI 
Datoteka: TP-K-PZI-18005.2.03.docx 

 

ELEKTROENERGETSKI VODI 

Vsa križanja z elektro energetskem omrežjem so prikazana v situaciji in vzdolžnih profilih. 

Točna mesta križanja in približevanja kanalizacije in elektro energetskega omrežja se pred 

izvedbo kanalov določi ob zakoliči po podatkih upravljavca na terenu. 

Predvidena kanalizacija bo na svoji trasi posegala v bližino nadzemnega nizkonapetostnega 

električnega omrežja, kar ima za posledico, da je pri delih v bližini električnih vodov in naprav 

potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti 

doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino 

tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m. 

Izkopi v bližini električnih podzemnih vodov so dovoljeni samo ročni in pod strokovnim 

nadzorom upravljavca . Prav tako je potrebno pri delih v bližini električnih vodov in naprav 

upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Deponiranje materiala na trase podzemnih 

električnih vodov je nedopustno. 

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih in napravah kot posledica 

predmetnega posega, bremenijo investitorja, kar je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih 

in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 

elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). 

Detajl križanja zobst. NN elektrovodom je prikazan na risbi 04.03.01. 

Za napajanje črpališča se izvede NN priključek (načrt 04/ Načrt električnih inštalacij, 

električne opreme).  

 

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

 

TK vodi 

Katastrski podatki o trasah TK vodov so bili podani s strani upravljavca (Telekom Slovenije) in 

so zavedeni v situaciji in vzdolžnih profilih. 

Točna lokacija obstoječih TK vodi se določi ob zakoličbi po podatkih upravljavca na terenu. 

Na mestih, kjer bo TK omrežje oviralo rekonstrukcijo ceste je potrebna njegova zaščita in 

položitev rezervnih cevi po celotni dolžini prečkanja obstoječe trase (tipske cevi so PVC 

premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, ki se izvede pod nadzorom in po navodilih 

predstavnika Telekoma Slovenije d.d. 

Križanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in se določijo na samem mestu 

križanja. 
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Predvideni temenski odmik pri križanju je večji od 0,5 m. Če je dejanski temenski odmik manjši 

od 0,5 m se križanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca, ki se uskladi z upravljavcem na 

terenu med izvedbo. 

Upravljavec omrežje je Telekom Slovenije, ki je podal naslednje projektne pogoje: 

- najmanj 30 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo Telekoma 

Slovenije, 

- gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno izvajati z ročnim 

izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije; v telefonskih kabelskih 

jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih naprav; nasip ali odvzem materiala 

nad traso TK kabla ni dovoljen. 

Detajl križanja z obst. TK vodom je prikazan na risbi 04.03.01. 

 

KKS vodi 

Katastrski podatki o trasah KKS vodov so bili podani s strani upravljavca (Telemach d.o.o.) in so 

zavedeni v situaciji in vzdolžnih profilih. 

Točna lokacija obstoječih KKS vodov se določi ob zakoličbi po podatkih upravljavca na terenu. 

Na mestih, kjer bo KKS omrežje oviralo rekonstrukcijo ceste je potrebna njegova zaščita in 

položitev rezervnih cevi po celotni dolžini prečkanja obstoječe trase (tipske cevi so PVC 

premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, ki se izvede pod nadzorom in po navodilih 

predstavnika Telemach d.o.o. 

Križanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in se določijo na samem mestu 

križanja. 

Predvideni temenski odmik pri križanju je večji od 0,5 m. Če je dejanski temenski odmik manjši 

od 0,5 m se križanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca, ki se uskladi z upravljavcem na 

terenu med izvedbo. 

Po katastrskih podatkih KKS vodov je zabeleženo 2x mesto križanja KKS vodov s predvideno 

kanalizacijo na odseku predvidenega kanala PE-02 med J6-J8, teme kanalizacijske cevi je na 

tem mestu na globini med 1,78 do 1,82m pod koto terena, izvede se podvrtavanje 

kanalizacijske cevi, tako, da ni tangiranja v obstoječe KKS vode z izkopom. 

Drugo križanje pa je zabeleženo na odseku predvidenega kanala PE-02 med J33-J34, teme 

kanalizacijske cevi je na mestu križanja 1,63m globine pod koto terena, izvede se s prekopom. 

Upravljavec omrežja je Telemach d.o.o., ki je podal naslednje projektne pogoje: 

- najmanj 10 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti skrbniško službo Telemacha, 
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- gradbena dela v bližini KKS vodov izvaja Telemach ali za ta dela usposobljen, registriran 

in s strani Telemacha d.o.o. potrjen izvajalec. 

Detajl križanja z obst. KKS vodom je prikazan na risbi 04.03.01. 

 

PLINOVOD 

 

Katastrski podatki o trasah plinovodov so bili podani s strani upravljavca (Energetika Celje 

d.o.o.) in so zavedeni v situaciji. 

Na obravnavanem območju se ne posega v območje obst. plinovoda. 
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6 ČRPALIŠČE PE-02 

Na predvidenem komunalnem kanalu 15-02 je predvideno 1 črpališče za transport komunalnih 

odpadnih vod: 

Merodajne količine odpadnih voda za črpališče je razvidno iz poglavja 3.5 ( HIDRAVLIČNI 

IZRAČUN) 

Zaradi neugodne konfiguracije terena je za transport komunalne odpadne vode predvideno 

montažno črpališče iz škatlastih AB elementov (priloga 03.01.01) za sistem mokrega 

prečrpavanja. 

Predviden je črpalni jašek za Č-PE-02 iz armirano betonskih škatlastih elementov z dimenzijami 

2000 x 2000 x 1000 mm (v našem primeru 2 posamezna elementa od tega prvi element 

vključno s temeljno ploščo deb. 250 mm) in 1 element z dimenzijami 2000 x 2000 x 250 mm, 

kateri se vgradi pod krovno ploščo.  

V primeru uporabe škatlastih elementov za jašek se na osnovni škatlasti element še dobavi 

armirano-betonsko dno jaška v debelini 250 mm ter krovna plošča deb. 250 mm z vstopnima 

pokrovoma dim. 1,0 x 1,10 m ter 0.80x0.80 m). 

Pod spodnjo ploščo je predviden podložni beton debeline 10 cm in razširjen na vsako stran za 

10 cm. 

Na zaščiteno gradbeno jamo, ki je prevzeta s strani geologa, se izvede podložni beton C12/15, 

ki predstavlja osnovo za nadaljnje izvajanje del.  

 

Črpališče se opremi z vstopnim pokrovom, črpalno enoto (skupaj s črpalkama Xylem Flygt 

potopna črpalka Concertor N80 450). Izbran model Concertor črpalke Flygt pobere vso 

umazanijo, ima samočistilno sposobnost prav tako pa ni potrebna vgradnja grabelj.  

Vsa oprema je iz nerjavečega jekla. Vgradita se dve črpalki (ena delujoča in ena 100% rezerva). 

Črpalki delujeta izmenično. 

Tlačni cevovod znotraj črpališča je iz nerjavečega jekla (JE AISI 304), premera DN 80, zunanji 

tlačni cevovod pa je iz PE ( 100 d 90mm, 10bar).  

V črpališču je vgrajena črpalna enota za mokri način črpanja.  V črpalni enoti sta vgrajeni dve 

črpalki, ki sta povezani v skupni tlačni cevovod iz nerjavnega jekla. Na skupni tlačni cevovod 

črpališča je priključen PE tlačni cevovod, ki vodi odpadno vodo do mesta iztoka. PE tlačni 

cevovod je vkopan v zemljo.  
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Nad črpališčem se izvede krovna plošča debeline 25cm z vstopnima  odprtinama ( 0,80 m x 

0,80 m ter 1,00x 1,10 m) in vodotesnima pokrovoma  iz nerjavne pločevine  na zaklep  ( 

nosilnosti 400kN) in dvižnim mehanizmom.  

Za odzračevanje črpališča se izvede odzračevalni cevovod 1× DN 100 mm iz nerjavnega 

materiala, ki se postavi poleg elektro omarice, minimalno 1,0 m nad koto stoletnih poplavnih 

voda, ki znaša 235,6 m. 

Za napajanje črpališča se izvede NN priključek (načrt 04/ Načrt električnih inštalacij, 

električne opreme). 

Za postavitev el. omarice in krmilnikov se v bližini črpališča postavi dodatni betonski podstavek 

s podzemnimi cevmi za dovod električne in krmilne opreme. Lokacija krmilne omarice in el. 

omarice se določi na mestu izvedbe v odvisnosti od zunanje ureditve in NN priključka. 

Črpališče se zasipa z izkopanim materialom (če ustreza) in sicer v plasteh po 20cm in utrjuje.  
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7 POSEBNI POGOJI IZVEDBE 

7.1 POSEG V PROSTOR, KI LAHKO VPLIVA NA VODNI REŽIM ALI STANJE VODA 

Projekta rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda je usklajena z Uredbo o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbo o emisiji 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vode v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 

64/12 in spremembe) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest 

(Uradni list RS, št. 47/2005). 

Izdelana sta bila Hidrološko – hidravlični elaborat odseka Ločnice v Celju (PRO K 18005 – HH, 

junij 2018, ekologika, d.o.o), ki podaja analizo vodotoka Ločnica, predvsem kote stoletne 

poplavne vode in Geološko geomehansko poročilo (72-2/2019, februar 2019, Geomet d.o.o), ki 

podaja poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih gradnje. 

Območje ob vodotoku Ločnica predvidene kanalizacije sklopa 2 je poplavno ogroženo – ob 

samem vodotoku in tudi na območju predvidenega črpališča Č – PE – 02. Pri nadaljnjem 

načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o pogojih in omejitvah za omejitvah za izvajanje 

dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 

erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, 89/08). Skladno s 6. členom Uredbe je potrebno 

upoštevati pogoje in omejitve iz priloge 1 Uredbe Gradnje cevovodov za odpadno vodo je 

dovoljena na območjih razreda majhne poplavne nevarnosti z upoštevanjem pogojev iz 

vodnega soglasja, na območju razredov srednje in velike poplavne nevarnosti pa gradnja 

prepovedana. Na območju razredov srednje in velike poplavne nevarnosti je gradnja dovoljena 

le, če ugotovitve celotne presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje niso ocenjene 

kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z 

okoljevarstvenim dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven. 

HQ100 znaša 235.60, kar znaša višino poplavne vode pri stoletnem pretoku, zaradi poplavne 

ogroženosti je potrebno predvideti ukrepe za preprečitev negativnih vplivov na okolje, tako za 

črpališče, kot tudi sam kanal.  

predvideni vodotesni pokrov na   črpališču, elektro omarica in odzračevalna cev iz črpališča 

postavljeni tako, da so ˝odprti˝deli nad koto 235.60, kar znaša višino poplavne vode pri 

stoletnem pretoku – Q100). 

Črpališče se predvidi v celoti kot vodotesen objekt z vodotesnimi pokrovi. Odzračevalna cev in 

elektro omarica se postavita minimalno 1,0 m nad koto stoletne vode, torej na koto cca 236,60 

m.n.v. 

V vodotesni izvedbi se predvidi tudi kanalizacija, tako gravitacijski, kot tlačni vod. Na območju 

predvidenih poplav je potrebno na revizijskih jaških predvideti pokrove brez odprtin – jaški J6 do 
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J14 (kljub temu, da je nad izračunano koto stoletne vode, se za preprečitev potencialne 

nevarnosti predvidi pokrov brez odprtin). 

V projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja je potrebno načrtovati ukrepe, da v 

primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo 

poslabšala poplavna varnost območja in, da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje 

in načrtovane objekte. Iz projektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja mora biti 

jasno razvidno, na kakšen način je bila upoštevana poplavna ogroženost načrtovanih objektov. 

Sestavni del PGD mora biti tudi prečni prerez črpališča z vrisano koto visokih voda Q100. 

Trasa kanalizacije bo potekala delno tudi po potencialno erozijskem območju. Pred nadaljnjim 

načrtovanjem mora investitorka pridobiti mnenje geomehanika in zaključke geomehanskega 

poročila dosledno upoštevati. Pri načrtovanju, gradnji in uporabi objektov je treba upoštevati 

prepovedi in omejitve v skladu z določili 87. člena Zakona o vodah. 

Gradnjo je treba načrtovati tako, da ne bo negativnega vpliva na stabilnost zemljišč in v skladu 

z ugotovitvami strokovnega mnenja geomehanika, kar mora biti iz projekta za pridobitev 

gradbenega dovoljenja jasno razvidno. 

Vsa zemeljska dela naj se (v največji možni meri) izvajajo v suhem obdobju. V primerih, ko se 

bo z izkopi naletelo na izvire ali solzišča podtalnice, bo potrebno izvesti drenažna zajetja na 

pobočni delih ter zbrane podtalne vode speljati po neprepustnem cevovodu v bližnje meteorne 

odvodnike. 

Trasa predvidenega kanala deloma poteka v bližini večjega že registriranega plazišča. V 

primeru aktivacije plazu, ki je delno saniran, se lahko pričakujejo poškodbe na kanalizacijskem 

vodu, zato je vod umeščen na notranji rob ceste, stran od brežine. 

Med projektiranjem in gradnjo se upoštevajo smernice in pogoji temeljenja (poglavji 3.2, 3.3) 

Vsa zemeljska dela, ki se bodo izvajala pri gradnji objekta, se morajo izvajati pod stalnim 

nadzorom geomehanika. 

Na odsekih, kjer je trasa komunalnih vodov predvidena po brežinah, vzporedno z vodotoki, je 

potrebno zagotoviti minimalen odmik, 5 m od zgornjega roba brežine oz. pete protipoplavnega 

nasipa vodotoka Ločnica. Manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so 

prostorske možnosti omejene, vendar ne v manjšem odmiku od 3 m, za potrebe izvajanja del 

javne vodnogospodarske službe.  

Obrežno zavarovanje ni izvedeno, se pa izvede po končani izvedbi križanja Ločnice. 

Na odsekih, kjer bo trasa komunalnih vodov potekala po vodnem ali priobalnem zemljišču, je 

potrebno upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za čas 

uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske službe. 

Pri načrtovanju križanja vodotoka je potrebno upoštevati naslednje usmeritve: 
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- teme zaščitne cevi mora biti na globini minimalno 1,5 m pod dnom urejenih oz. 2 m 

pod dnom neurejenih hudournikov; teme zaščitne cevi je na razdalji 1,50 do 1,55 m od 

dna, 

- na tej globini mora zaščitna cev potekati na razdalji med spodnjima roboma brežin in 

še 3 do 5 m na vsako stran pri urejenih vodotokih; ustrezna globina je na razdalji vsaj 3 

m od zgornjega roba brežine, 

- v primeru posega v brežino vodotoka z izvedbo križanja, morajo biti dno struge in 

brežine vodotoka ustrezno zavarovane, 

- križanja po mostnih konstrukcija naj bodo na dolvodni strani mostnih konstrukcij; 

križanje po mostni konstrukciji ni predvideno. 

Gradnja jaškov v strugah in brežinah vodotokov ni dovoljena. 

V času izvedbe je potrebno načrtovati varnostne ukrepe za primer nastopa visokih voda 

vodotokov. 

Začasne deponije je potrebno predvideti zunaj strug vodotokov ter območja potencialno 

ogroženega z visokimi vodami vodotokov, območja pod vplivom zalednih vod ali erozijsko in 

plazljivo ogroženega območja. 

V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 

organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi 

transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod 

zagotovit takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in 

pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo 

izliva v tla in vodotoke. 

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko 

ustrezno urediti. 

 

KRIŽANJA VODOTOKOV 

Predvideni komunalni kanal 15-02 križa vodotok Ločnica s tlačnim vodom PED N 90 mm: 

- kanal 15-02, tlačni vod iz cevi PE100 DN 90 mm/10 bar križa vodotok Ločnica, med 

črpališče Č PE-02 in JP1, pod dnom vodotoka. Križanje se izvede s podvrtanjem z 

zaščitno cevjo J.C. Ø324/8 mm v dolžini l = 13,5 m, teme cevovoda je med 1,50 in 

1,55 m pod dnom potoka  (priloga 02.02.01), 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Projekt je izdelan v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ki jih je potrebno 

upoštevati pri izdelavi dokumentacije faze PGD.  

Izgradnja predvidenih kanalov  zagotavlja celostno rešitev odvodnje komunalnih odpadnih 

voda na obravnavanem območju naselja Pečovnik. 
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